Decreto N° 2420 / 2023 Chillan, 27 de Febrero del 2023

APRUEBA BASES Y LLAMA A LICITACION PUBLICA PARA

Municipalidad de LA EJECUCION DE LA OBRA N° 6/23 DENOMINADA:
C —~4 “MEJORAMIENTO AREA VERDE Y EQUIPAMIENTO
H I LLa n DEPORTIVO, PARQUE ECOLOGICO”, BARRIO LUIS CRUZ

MARTINEZ, CHILLAN ID. 2467-69-LP23.

VISTOS:

a) La Ley N°19.886, de Bases Sobre Confratos
Administrativos de Suministro y Prestacién de Servicios y su reglamento Decreto Supremo N° 250,
de Hacienda;

b) Las facultades que me confiere la Ley N°18.695,
Orgdnica Constitucional de Municipalidades;

c) El Decreto Alcaldicio N° 4.097/2021, de 29 de junio
de 2021, que Delega Facultades que indica;

CONSIDERANDO:

qa) El Convenio Ad Referéndum de Transferencia de
Recursos para financiar la ejecucion de la obra “MEJORAMIENTO AREA VERDE Y EQUIPAMIENTO
DEPORTIVO, PARQUE ECOLOGICO”, BARRIO LUIS CRUZ MARTINEZ, CHILLAN" suscrito entre el
Servicio de Vivienda y Urbanizaciéon Region de Nuble y la |. Municipalidad de Chilldn, de 28 de
noviembre de 2022, aprobado por Resolucidn Exenta N° 1558, de 12 de diciembre de 2022, del
Servicio de Vivienda y Urbanizacién Regidon de Nuble;

b) El Decreto Alcaldicio N° 13449/2022, de 26 de
diciembre de 2022, que aprueba el Convenio de Ad Referéndum de Transferencia de Recursos,
suscrito enfre el Servicio de Vivienda y Urbanizacion Regién de Nuble y la |I. Municipalidad de
Chillén, para financiar la ejecucion de la obra “MEJORAMIENTO AREA VERDE Y EQUIPAMIENTO
DEPORTIVO, PARQUE ECOLOGICO”, BARRIO LUIS CRUZ MARTINEZ, CHILLAN";

c) Las Bases Administrativas y demds antecedentes
elaborados por la Secretaria Comunal de Planificacion para licitar la propuesta publica N° 6/23
denominada “MEJORAMIENTO AREA VERDE Y EQUIPAMIENTO DEPORTIVO, PARQUE ECOLOGICO",
BARRIO LUIS CRUZ MARTINEZ, CHILLAN";

DECRETO:

1.-  APRUEBASE las Bases Administrativas Especiales y
Bases Administrativas Generales de la licitacion publica N° 6/23 denominada “MEJORAMIENTO
AREA VERDE Y EQUIPAMIENTO DEPORTIVO, PARQUE ECOLOGICO”, BARRIO LUIS CRUZ MARTINEZ,
CHILLAN, las que se transcriben a continuacion:



Municipalidad de

1 CHILLAN

BASES ADMINISTRATIVAS ESPECIALES

LICITACION PUBLICA N° 6/23

OBRA : “MEJORAMIENTO AREA VERDE Y EQUIPAMIENTO DEPORTIVO,
PARQUE ECOLOGICO", BARRIO LUIS CRUZ MARTINEZ, CHILLAN".

UNIDAD TECNICA : 1. MUNICIPALIDAD DE CHILLAN.

FINANCIAMIENTO : SERVICIO DE VIVIENDA Y URBANIZACION REGION DE NUBLE
PRESUPUESTO ESTIMADO : $132.656.424.- impuestos incluidos.

PLAZO ESTIMADO : 180 DIAS CORRIDOS CONTADOS DESDE EL DiA SIGUIENTE DE LA

FECHA DEL ACTA DE ENTREGA DE TERRENO. EL PLAZO A OFERTAR
NO PODRA SER INFERIOR A 90 DiAS CORRIDOS (PUNTO 14.- DE LAS
PRESENTES BASES).

1.- GENERALIDADES

Las Presentes Bases Administrativas Especiales serdn aplicables, para la ejecucion de la obra
denominada “MEJORAMIENTO AREA VERDE Y EQUIPAMIENTO DEPORTIVO, PARQUE ECOLOGICO”,
BARRIO LUIS CRUZ MARTINEZ, CHILLAN", BARRIO LUIS CRUZ MATINEZ, CHILLAN, que comprende el
mejoramiento del drea verde existente y multicancha, ubicado en Calle Simdén Bolivar s/n
esquina Matte Hurtado, Chillan.

Tanto el contratista como el o los subcontratistas deberdn cumplir con la normativa vigente
relativa a la Ley N° 20.123 y Reglamento que regula el Trabajo en Régimen de Subcontratacion,
el Funcionamiento de Empresas de Servicios Transitorios y el Confrato de Trabajo de Servicios
Transitorios; situacidon que deberd certificar cuando corresponda, la Inspeccidon Técnica
Municipal. Asimismo, el contratista deberd dar cumplimiento a la normativa vigente relativa al
Reglamento para la Aplicacion del Articulo 66 bis de la Ley N° 16.744 sobre Gestién de la
Seguridad y Salud en el Trabajo en obras, faenas o servicios. Lo anterior deberd certificarlo la
Inspeccion Técnica, cuando corresponda.

Asimismo, se entenderd formar parte de las presentes Bases toda la reglamentacion vigente que
diga relacién con los proyectos a ejecutarse como la Ley y Ordenanza General de Urbanismo y
Construcciones, Planos Reguladores, Plano Intercomunal, Leyes y Reglamentos de los distintos
Servicios y/o Empresas como agua potable, alcantarillado, energia eléctrica, pavimentacion, gas,
Codigo Sanitario, etc., cuando comesponda, y las respuestas a las consultas y/o aclaraciones de
haberlas.

En la busqueda de incorporar el enfoque de equidad de género, se le exigird a quién se
adjudique la obra, contar con al menos una mujer contratada durante su ejecucién e igualdad
salarial para personas que cumplan con los mismos cargos y/o funciones, indistintamente de su
género. El incumplimiento de estas exigencias serd sancionado segun lo expresado en el punto
20.-MULTAS de las presentes bases.



Estos documentos no se adjuntan alas presentes Bases y antecedentes, por saberse y entenderse
conocidos por los oferentes.

En las propuestas se deberdn contemplar todas aguellas obras que son inherentes y necesarias
para la correcta ejecuciéon de la construccion y sus instalaciones de acuerdo a planos y
especificaciones, aun cuando no aparezcan indicadas en éstos, entendiéndose gue el Contratista
deberd prever tales obras en el estudio de la propuesta.

Bl Contratista no tomard ventaja para su provecho de ningUn error u omision de los planos,
especificaciones y de otros antecedentes para lo cual deberd estudiar los planos del proyecto y
ofros que incluya la licitacion, en todos sus detalles vy si hubieren errores u omisiones se tendrdan que
dar a conocer a la Unidad Técnica, a través del periodo de aclaraciones de la Propuesta. Cualquier
duda gue surja del proyecto, en alguna etapa de la obra, con posterioridad a la aceptacion de la
propuesta o durante la ejecucion de la obra, deberd someterse al dictamen de la Inspecciéon
Técnica de la obra y/o Supervisor de Diseno segun corresponda.

El contratista podrd redlizar las modificaciones que estime conveniente previo visto bueno del
ITO y siempre y cuando sean una mejora al proyecto.

2.- MODALIDAD DE LA LICITACION

La modalidad serd Presupuesto Estimado, comrespondiente a $132.656.424.- (ciento treinta y dos
millones seiscientos cincuenta y seis mil cuatrocientos veinticuatro pesos) impuestos incluidos, a
suma alzada, sin reajustes ni intereses y proyecto proporcionado por la |. Municipalidad de
Chillan. El presupuesto sélo considera partidas obligatorias, las que deben ser ofertadas a través
del portal www.mercadopublico.cl.

La I. Municipalidad de Chilldn pagard el monto total indicado en el formulario presupuesto, que
incluye los impuestos correspondientes.

3.- DISPOSICIONES GENERALES

La propuesta serd publica, en pesos chilenos a suma alzada, sin reajuste ni intereses. El oferente
en su oferta deberd considerar todos los gastos directos e indirectos que irrogue el cumplimiento
del contrato. A via sélo enunciativa se considera: todos los gastos de mano de obra, pago de
servicios, materiales, equipos, impuestos, costos de garantias y, en general lo necesario para
construir y poner en servicio la obra en forma completa y correcta, de acuerdo a planos y
especificaciones técnicas. Serd de cargo del oferente, todos los derechos y permisos, d
excepcion del permiso de edificacion que serd tramitado y pagado por el Municipio.

Serd de cargo del contratista, cuando corresponda, lo siguiente:

- Preparacién de los Expedientes de Permisos de Edificacion, reparaciones u obras
menores segun corresponda.

- Estampillaje de planos y documentos que conforman los expedientes de Permisos
senalados, tramitacion, aprobacion y pago de éstos.

- Proyectos de Instalaciones, aprobaciones y pago de derechos que corresponda.

- Constituciéon de Garantias ante el Municipio.

- Ejecucion de la totalidad de obras contratadas de acuerdo a planos vy
especificaciones técnicas.

- Obtencion de las Recepciones correspondientes (SERVIU, ESBBIO, C.G.E., efc.)



4.- PARTICIPANTES

Podrdn participar todas las personas naturales o juridicas o Unidn Temporal de Proveedores
(asociacion de personas naturales o juridicas, para la presentacion de una oferta) que estén
habilitadas para efectuar ofertas a través de la Plataforma Licitaciones de ChileCompra
www.mercadopublico.cl en calidad de proveedores del rubro respectivo y que no tengan juicios
pendientes con la Municipalidad, y ademds cumplan con las condiciones especificas indicadas
en las presentes Bases Administrativas Especiales.

No haber sido condenado por practicas antisindicales o infraccion alos derechos fundamentales
del tfrabajador dentro de los dos Ultimos aios anteriores a la fecha de presentacion de las ofertas.
Esto se acreditard mediante la declaracion jurada (Anexo N°2) que deben presentar los
interesados en participar en la presente licitacién, sin perjuicio de las facultades de este
organismo para verificar esta informacion, en cualquier momento, a través de Chileproveedores.

Para efectos de la suscripcion del contrato, serd requisito que el proponente esté inscrito en el
Registro de Proveedores www.chileproveedores.cl, en Estado de Inscripcion “HABIL”.

En caso que el adjudicatario no esté inscrito en el registro electronico oficial de contratistas de la
administracion, “Chileproveedores”, deberd inscribirse dentro del plazo de 15 dias hdbiles (de
acuerdo lo indicado en el articulo 25.- de la Ley N° 19.880) contados desde la notificacion de la
resoluciéon de adjudicacion.

En caso que el adjudicatario sea Union Temporal de Proveedores, y uno de los integrantes de
ésta no esté inscrito en el registro electrénico oficial de confratistas de la administracién,
“Chileproveedores”, deberd inscribirse dentro del plazo de 15 dias hdbiles (de acuerdo lo
indicado en el articulo 25.- de la Ley N° 19.880) contados desde |la notificacion de la resolucién
de adjudicacion.

4.1.- DE LA UNION TEMPORAL DE PROVEEDORES (U.T.P.)

Si dos 0 mds proveedores se unen para el efecto de participar en un proceso de compra,
deberdn establecer, en el documento que formaliza la unidn, a lo menos, la solidaridad entre las
partes respecto de todas las obligaciones que se generen con la Entidad y el nombramiento de
un representante o apoderado comun con poderes suficientes.

Cuando se trate de adquisiciones inferiores a 1.000 UTM, el representante de la unién temporal
de proveedores deberd adjuntar al momento de ofertar, el documento publico o privado que
da cuenta del acuerdo para participar de esta forma.

Para confrataciones iguales o superiores a 1.000 U.T.M., y sin perjuicio del resto de las disposiciones
legales y reglamentarias que resulten aplicables, el acuerdo en que conste la unién temporal
deberd materializarse por escritura pulblica, como documento para contratar, sin que sed
necesario constituir una sociedad.

Para suscribir el contrato, cada proveedor de dicha unidon temporal deberd estar inscrito en el
Registro de Proveedores www.chileproveedores.cl, en Estado de Inscripcion “HABIL".

Al momento de la presentacion de las ofertas, los integrantes de la Union determinardn que
antecedentes presentardn para ser considerados en la evaluacién respectiva, siempre y cuando
lo anterior no signifique ocultar informacion relevante para la ejecucion del respectivo contrato
que afecte a alguno de los integrantes de la misma.

Las causales de inhabilidad para la presentacion de las ofertas, para la formulacion de la



propuesta o para la suscripcion de la convencion, establecidas en la legislacion vigente,
afectardn a cada intfegrante de la Unidn individualmente considerado. En caso de afectar una
causal de inhabilidad a algin integrante de la Unién, ésta quedard fuera del proceso de
licitaciéon.

La vigencia de la unién temporal de proveedores no podrd ser inferior a la del contrato

adjudicado.

El oferente, al momento de ingresar su oferta al portal www.mercadopublico.cl deberd indicar
que ofertard bajo la modalidad de Unién Temporal de Proveedores, lo cual serd revisado al
momento de la Apertura en el Comprobante de Ingreso de Oferta del portal.

Sobre el particular, téngase presente, la Directiva N°22 de la Direccién de Compras vy
Contratacion Publica.

Una persona natural o juridica no puede participar en 2 o mas UTP para el presente llamado a
licitacién, quedando todas las ofertas donde participe, fuera de bases.

4.1.1.- MODIFICACIONES DE LA UTP

Toda modificacidon que experimente la UTP debe serinformada de inmediato a La Municipalidad,
debiendo hacer entrega del documento modificatorio y teniendo en consideracion que dicha
modificacion deberd materializarse a través de las mismas formalidades que fueron necesarias
para su constitucion.

4.1.2.- DE LA FACTURACION DE LA UTP

En el caso de una UTP, serd el representante de la misma, indicado en el documento de su
constitucién, quien deberd emitir la boleta o factura respectiva para cursar 1os pagos que
generen la ejecucion contractual.

4.1.3.- TERMINO ANTICIPADO DEL CONTRATO CON LA UTP

Son causales de término anticipado del contrato las siguientes:

a. La constatacién de que los integrantes de la UTP constituyeron dicha figura con el

objeto de vulnerar la libre competencia. De verificarse tal circunstancia, se remitirdn
los antecedentes pertinentes a la Fiscalia Nacional Econdmica.

b. Si uno de los integrantes de la UTP se retira de ésta, y dicho integrante reuniese una o
mas caracteristicas objeto de la evaluaciéon de la oferta.

C. Ocultarinformacion relevante para ejecutar el contrato, que afecte a cualquiera de
sus miembros.

d. Inhabilidad sobreviniente de alguno de sus integrantes, en la medida que la UTP no

pueda confinuar ejecutando el contrato con los restantes miembros, en los mismos
términos adjudicados.

e. Disolucion de la UTP.

5.- ANTECEDENTES DE LA LICITACION

5.1 Bases Administrativas Especiales y Generales.

5.2 Anexo N° 1.- Formulario Identificacion del Oferente.

5.3 Anexo N° 2.- Formulario Declaraciéon Jurada y Oferta Plazo.
5.4 Anexo N° 3.- Formulario Presupuesto.

5.5 Especificaciones Técnicas.

5.6 Planos.



5.7 Proyecto Ingenieria

58 Proyecto Eléctrico
59 Proyecto Sanitario
5.10 Proyecto Pavimentos
5.11 CIP

5.12 Calicata

5.13 Cert. Mantencion Operacion
5.14 Factibilidad eléctrica
5.15 Factibilidad Sanitaria
5.16 Oficio BNUP

517 Resolucion Convenio
5.18 Ubicacion KMZ

Los antecedentes técnicos y administrativos y el calendario de licitacion estdn disponibles en el
portal www.mercadopublico.cl.

En caso de discrepancia entre los antecedentes de la Licitacion, éstos tendrdn la siguiente
prelacion:

- Consultas y Aclaraciones, si las hubiere
- Convenio, si lo hubiere

- Especificaciones Técnicas

- Anexos Técnicos

- Bases Administrafivas

- Anexos Administrativos

- Oferta

6.- PUBLICACION Y CALENDARIO DEL LLAMADO A LICITACION
La publicacion de los antecedentes de esta licitacion se efectuard a través de la Plataforma

Licitaciones de ChileCompra www.mercadopublico.cl bajo la ID. 2467-69-LP23, desde donde
podréan obtenerse los antecedentes técnicos y administrativos de la licitacion cuando esté

disponible.

6.1.- CALENDARIO DE LA LICITACION

ETAPAS FECHA HORA
FECHA DE PUBLICACION 28/02/2023 17:00
FECHA INICIO DE PREGUNTAS 28/02/2023 17:00
VISITA A TERRENO VOLUNTARIA 02/03/2023 12:00
FECHA FINAL DE PREGUNTAS 07/03/2023 12:00
FECHA DE PUBLICACION DE RESPUESTAS 09/03/2023 18:30
FECHA CIERRE RECEPCION SOPORTE FiSICO 13/03/2023 15:00
FECHA CIERRE RECEPCION OFERTAS A TRAVES DEL PORTAL 13/03/2023 15:00
FECHA DE ACTO DE APERTURA ELECTRONICA 13/03/2023 15:01
FECHA DE INICIO EVALUACIONDE LAS OFERTAS 14/03/2023 08:00
FECHA ESTIMADA DE ADJUDICACION 13/04/2023 17:00
FECHA ESTIMADA DE FIRMA DE CONTRATO 27/04/2023 17:00




7.- CONSULTAS Y ACLARACIONES

Los oferentes podrdn, para el mejor estudio y compresion de los antecedentes de Ia licitacion,
formular preguntas al Municipio sélo a través del portal www.mercadopublico.cl hasta el dia y
hora senalada en el Calendario del presente llamado.

La Municipalidad dard respuesta a las preguntas que se formulen el dia senalado en la
publicacién sélo a fravés del sistema de informacion del portal www.mercadopublico.cl, vy
guedardn a disposicion de los interesados en el Portal Mercado Publico a contar del diaindicado
en el calendario de la presente licitacion. Se responderdn sélo preguntas atingentes al proyecto
y que pasardan a formar parte integrante de estas bases y/o del contrato de obra respectivo.

Asimismo, la Municipalidad durante el proceso de licitacion, ya sea por iniciativa propia o en
atencién a alguna aclaraciéon solicitada por alguno de los oferentes, se reserva el derecho de
hacer aclaraciones, enmiendas, recftificaciones y modificaciones a las Bases, a las
Especificaciones Técnicas y demds antecedentes de esta licitacion, las que serdn aprobadas
mediante acto administrativo por la autoridad competente, enmiendas que pasardn a formar
parte integrante de estas bases y/o del contrato de obra respectivo, las cuales serdn informadas
debidamente a través del Portal Mercado PuUblico, hasta 2 dias corridos antes del cierre de
recepcion de las ofertas en elportal.

Las aclaraciones se entenderdn siempre conocidas y serd responsabilidad de los oferentes que
participen en la licitacién consultar la informacién en el sistema Mercado Piblico durante todo
el proceso, no pudiendo alegar desconocimiento de la informacion publicada. Sin embargo, si
en el caso en gue el municipio formulara aclaraciones, el plazo se podrd aumentar
prudencialmente para que los oferentes puedan adecuar sus propuestas a las modificaciones
infroducidas.

El Documento de Respuestas y Aclaraciones, para todos los efectos legales y contractuales,
pasaran a formar parte integral de las presentes Bases Administrativas.

7.1 VIGENCIA DE LA OFERTA
Las ofertas se mantendrdn vigentes hasta 90 dias después del dia del cierre de las ofertas en el

portal www.mercadopublico.cl. Transcurrido dicho plazo, si no hubiere sido dictado el Decreto
de Adjudicacion, el oferente podrd desistirse de ella.

Lo anterior, en la medida que no se presente caso fortuito o fuerza mayor, ya que, en ese caso
la oferta se mantendrd vigente de forma adicional en los dias que se mantenga el caso fortuito
o fuerza mavyor, el cual deberd ser calificado por el municipio a través de informe fundado.

Si dentro del plazo hubiere sido dictado el Decreto respectivo, pero hubieren franscurrido mas
de 115 dias desde el dia del cierre de ofertas en el portal www.mercadopublico.cl, sin que se
hubiere tframitado totalmente el Decreto de Adjudicacion, podrd también el oferente desistirse
de su oferta.

8.- VISITA A TERRENO VOLUNTARIA

La visita a terreno voluntaria, se realizard en la fecha y hora indicada en el calendario de la
licitacion y su inscripcion se recepcionard mediante correo electronico del Profesional a cargo
del Proyecto, Naira Munoz Zuleta barrioluiscruzmartinez@gmail.com con copia a
mcarrascom@municipalidadchillan.cl, hasta las 11 horas del dia estipulado.

El lugar de encuentro para la visita a terreno serd en Calle Simén Bolivar s/n esquina Matte
Hurtado, Chillan



Cada participante deberd movilizarse en forma particular.

Cabe agregar, que la visita a terreno tiene por objeto clarificar conceptos y ubicacién de las
obras y toda consulta que alli se haga necesariamente para su validez administrativa debe ser
formulada a través del portal www.mercadopublico.cl.

La visita es de cardcter voluntario, no entrega puntaje, no es requisito para postular y ofertar en
la presente licitacion.

La(s) persona(s) que asista(n) SOLO podrd(n) representar a un Oferente.

9.- PRECIO DEL CONTRATO

El Presupuesto Estimado, fijado por la I. Municipalidad de Chilldn, es de $132.656.424.- (ciento
treinta y dos millones seiscientos cincuenta y seis mil cuatrocientos veinticuatro pesos) impuestos
incluidos, a suma alzadaq, sin regjustes ni infereses.

Los oferentes deberdn ingresar sus ofertas en el portal www.mercadopublico.cl solo expresadas
en Valor Neto, la |. Municipalidad de Chilldn pagard el monto total indicado en el formulario
presupuesto, que incluye los impuestos correspondientes. En consecuencia el valor neto del
formulario presupuesto debe ser igual a la oferta presentada por el proponente en portal
www.mercadopublico.cl.

COSTO DIRECTO $
GASTOS GENERALES %
UTILIDADES %
| |costo NETO $
VA 19%
COSTO TOTAL $
10.- PRESENTACION Y APERTURA DE LAS OFERTAS FiSICAS Y DEL PORTAL

El sélo hecho de la presentacion de la Oferta, significa la aceptacidn por parte de los
proponentes de las presentes Bases y de los Antecedentes que la acompanan.

10.1.- DOCUMENTOS A PRESENTAR EN SOPORTE FiSICO

A) El Documento de Garantia de Seriedad de la Oferta (Boleta Bancaria de Garantia o
Vale Vista o Depésito a la Vista o Péliza v ofro considerado en la Ley N° 19.884), en
original, considerando el Monto vy Vigencia establecido en el punto 13.1 de las
presentes Bases. No es requisito subir una copia digitalizada de esta garantia al portal
www.mercadopublico.cl.

Esta garantia también se podrda presentar de forma digital, la cual deberd ajustarse a
la Ley N°19.799 sobre "Documentos Electronicos, Firma Electronica y Servicios de
Certificacién de dicha firma" y deberd ser ingresada antes de la fecha y hora de
cierre del proceso, dentro de los Anexos Administrativos de la oferta, a fravés de la
plataforma www.mercadopublico.cl, debiendo ser del todo legible, incluyendo su
codigo de validacion y/o verificacion. No es requisito ingresar una copia de esta
garantia electrénica a través de Oficina de Partes de la Municipalidad.

B) Cerlificado o su copia de “Capital Comprobado” o “Acreditacion de Patrimonio” o
“Constancia de Capital” v otro afin, emitido por una Institucién Bancaria, en la que
conste que el oferente cuenta con un capital de al menos el 30% de su oferta, la
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vigencia del documento extendido por la Institucidon Bancaria debe tener una
ANTIGUEDAD mdxima de 30 dias antes de la fecha de apertura de la licitacién
(frmado y fimbrado). No es requisito subir una copia digitalizada de esta garantia al
portal www.mercadopublico.cl.

Este documento podra ser presentado por la via digital, mediante el ingreso de dicha
copia digitalizada v original suscrito mediante firma electréonica, dentro de los Anexos
Administrativos de la oferta, debiendo ser ingresado antes de la fecha y hora de
cierre del proceso.

NOTA: El saldo de cuenta corriente no acredita CAPITAL o PATRIMONIO

Ambos documentos deberdn hacerse llegar a la Oficina de Partes, de la |. Municipalidad de
Chillén, ubicada en calle 18 de Septiembre N° 510, primer piso. La entrega se debe realizar en un
sobre sellado indicando el nombre o razén social del oferente ID y nombre del proyecto, hasta
las 15:00 hrs., del dia 13 de marzo de 2023.

Nombre o razén social del oferente:

ID:

Nombre del Proyecto:

Si el portal www.mercadopublico.cl ampliara automdticamente en 2 (dos) dias hdbiles, por una
sola vez, el plazo de cieme de recepcidon de ofertas, por haber recibido 2 (dos) o menos
propuestas, el plazo para la entrega del Documento de Garantia y del original del certificado de
“Capital Comprobado” o “Acreditacion de Patrimonio” o "Constancia de Capital” u otro afin,
se ampliard también en 2 (dos) dias hdbiles.

En cualquier caso la |I. Municipalidad de Chilldn, se reserva la facultad de verificar ante las
instituciones respectivas la veracidad y autenticidad de los documentos ingresados y su
contenido, efectuando cuando corresponda las denuncias que resulten procedentes ante
cualguier acto de falsedad.

Si el oferente remite el sobre compuesto exclusivamente por el documento de seriedad de la
oferta y el certificado de “Capital Comprobado” o *Acreditaciéon de Patrimonio” o “Constancia
de Capital" u otro afin, por correo publico o privado (terrestre, aéreo o cualquier medio), libera
de toda responsabilidad a la |. Municipalidad de Chilldn, si éstos no llegaren en la fecha y hora
de cierre de la propuesta en comento.

En el proceso de presentacion de las ofertas fisicas (soporte papel compuesto exclusivamente
por el sobre que contiene los documentos ya mencionados) no se recibirdn propuestas después
de las 15:00 hrs. del dia 13 de marzo de 2023. Si el portal www.mercadopublico.cl ampliara
automdticamente en 2 (dos) dias hdbiles, por una sola vez, el plazo de cierre de recepcién de
ofertas, por haber recibido 2 (dos) o menos propuestas, el plazo para la entrega de estos
documentos se ampliard también en 2 (dos) dias hdbiles.

Aquella boleta, asi como cualguier otfro documento vdlido que haya ingresado en el plazo
original, no perdera validez o vigencia por la ampliacion del plazo antes referido.

El Acto de Apertura en Soporte Fisico se realizard en presencia del Sr. Secretario Municipal, que
actiua como Ministro de Fe, y el profesional encargado del proyecto. quienes verificaran que los



Oferentes hayan presentado los antecedentes conforme lo dispuesto en el puntol0.1.-
anteriormente senalado.

En el Acta de Apertura Electronica del proceso de apertura se consignardn las observaciones
formuladas respecto de las ofertas rechazadas, si las hubo, y los motivos del rechazo, acta que
serd firmada por los funcionarios senalados y formard parte de los antecedentes de la propuesta.

10.2.- DOCUMENTOS A PRESENTAR EN SOPORTE DIGITAL

Toda la documentacidon ingresada, a través del portal www.mercadopublico.cl, debe serlegible,
para que sea considerada como vdlida, teniendo como fecha tope el 13 de marzo de 2023
hasta las 15:00 hrs. Asimismo, a partir de esta hora los proponentes no podrdn retirar ni modificar
sus oferfas del portal www.mercadopublico.cl. Si el portal www.mercadopublico.cl ampliara
automdticamente en 2 (dos) dias hdbiles, por una sola vez, el plazo de cierre de recepcidén de
ofertas, por haber recibido 2 (dos) o menos propuestas, el plazo para la enfrega de estos
documentos se ampliard también en 2 (dos) dias habiles, bajo las condiciones establecidas por
el articulo 25, inciso final, del reglamento de la ley 19.886.

Excepcionalmente, si por cualquier causa atribuible a la Direccién de Compras o Contrataciones
PUblicas, administrador del portal www.mercadopublico.cl, no se pudieran ingresar ofertas,
podrdn entregar dicho formulario en soporte papel en el mismo acto de la apertura de las
“Ofertas Econdmicas” y “Ofertas Administrativas y Técnicas”. Al efecto deberd acompanarse el
cerfificado correspondiente, conforme a la Ley. (Art. 62 Reglamento Ley 19.886)

Serd responsabilidad de los oferentes adoptar las precauciones necesarias para ingresar
oportuna y adecuadamente sus ofertas, debiendo comprobar que los archivos ingresados
pueden ser abiertos sin problemas, para su lectura e impresion posterior.

La omisidon de uno o cualquiera de los documentos que, de acuerdo a las Bases Administrativas
Especiales, deban ser incorporados expresamente por el Oferente a la Plataforma
www.mercadopublico.cl fuera incompleta, o si no estd cumpliendo cabalmente algin aspecto
de la presentacion, asi como el contenido cuando ello se exija expresamente, serd causal, para
rechazar o no considerar la propuesta presentada, es decir, las Ofertas que no cumplan con lo
requerido, serdn declaradas fuera de bases y no serdn consideradas en la Etapa de Evaluacion,
dejdndose constancia en el acta de apertura electronica o en el Acta de Evaluaciéon de las
Ofertas realizada por la Comisidon Evaluadora. En este caso se devolverd la garantia de seriedad
de la oferta.

La Municipalidad se reserva la facultad de verificar, ante los organismos que correspondan, la
informaciéon contenida en la documentacién presentada a fravés del portal
www.mercadopublico.cl, que se solicitan en la presente licitacién, la no concordancia o
incongruencia que resulten de la verificacion de la informacién contenida en la documentacién,
facultaréa a la I. Municipalidad de Chillan para declarar fuera de bases las ofertas.

La Municipalidad se reserva la facultad de solicitar, a quien corresponda, la entrega fisica de los
documentos originales presentados a través del portal www.mercadopublico.cl, que se solicitan
en la presente licitacién, la no presentacion de éstos facultarad a la I. Municipalidad de Chillan
para declarar fuera de bases las ofertas.

10.2.1.- ANTECEDENTES ADMINISTRATIVOS
En la Oferta Administrativa, deberdn ser ingresados en formato PDF o en algin otro formato, a
través del portal www.mercadopublico.cl, los siguientes documentos:



A. Formulario Ficha Identificacién del Oferente, Anexo N° 1. Para el caso de unidn
temporal de proveedores cada uno de los integrantes deberd individualizarse en el
mismo documento u ofro adicional.

B. Documento publico o privado que da cuenta del acuerdo para participar como
Unién Temporal de Proveedores, si corresponde. El que debe indicar, ademds de lo
requerido como contenido minimo en el Reglamento de la Ley N° 19.886 en
conformidad a lo dispuesto en el art. 67 bis; cudl de los integrantes de la U.T.P. serd
quien emitird las respectivas facturas, para proceder al pago.

C. C.1.- PERSONAS NATURALES: Que presenten certificados de inscripcién vigente en
alguno de los siguientes Registros:
- Contratistas con inscripcion vigente en el Registro Nacional de Contratista
MINVU, Rubro B-1, cualquiera de las categorias.
- El certificado debe ser extendido con una anterioridad no superior a 60 dias
corridos, contados desde la fecha del acto de apertura electrénica de la
licitacion, por el registro correspondiente.

C.2.- PERSONAS JURIDICAS (Empresas): Que presenten certfificados de inscripcion

vigente en alguno de los siguientes Registros:

- Confratfistas con inscripcidén vigente en el Registro Nacional de Contratista
MINVU, Rubro B-1, cualquiera de las categorias.

- El certificado debe ser extendido con una anterioridad no superior a 60 dias
corridos, contados desde la fecha del acto de apertura electronica de la
licitacién, por el registro correspondiente.

EL OFERENTE QUE NO PRESENTE REGISTRO DE LAS CATEGORIAS ANTES MENCIONADAS
QUEDARA AUTOMATICAMENTE FUERA DE BASES.

D. Formulario Declaraciéon Jurada Simple, Anexo N° 2. La Unidén Temporal de
Proveedores, cada uno de los integrantes deberd presentar el formulario. El oferente
no podrd ofertar un plazo inferior a 90 dias corridos, de lo contrario serd declarado
fuera de bases.

Se podrd solicitar a los oferentes que salven errores (informacion extraida desde el portal
www.mercadopublico.cl fuere ilegible y/o incomprensible o ininteligible) u omisiones formales de
la oferta Adminisirativa, siempre y cuando las rectificaciones de dichos vicios u omisiones no les
confieran a esos oferentes una situacién de privilegio respecto a los demdas competidores, esto
es, en tanto no se afecten los principios de estricta sujecion a las bases y de igualdad de los
oferentes, y se informe de dicha solicitud al resto de los oferentes a través del Sistema de
Informacién (Art. 40 del Decreto N° 250 - Reglamento Ley 19.886).

Se permitird la presentacion de certificaciones o antecedentes de los documentos
administrativos solicitados en las letras A), B) y C), siempre que dichos documentos se hayan
obtenido con antferioridad al vencimiento del plazo para presentar ofertas en el portal, para lo
cual se otorgard un plazo fatal de 48 horas corridas, para responder lo solicitado, a partir del
requerimiento por parte de esta unidad licitante. En caso que el Documento de Garantia de
Seriedad de la Oferta adoleciera de algin error de forma, la comisién evaluadora podrd otorgar
el mismo plazo para subsanarlo. La municipalidad NO considerard las respuestas o antecedentes
recibidos una vez vencido dicho plazo y/o enviadas por otro medio que no sea el Portal Mercado
Publico.

Lo anterior, se someterd a evaluacion, segun lo sehalado en Cumplimiento de requisitos formales
de presentacion, del Punto 11.- EVALUACION Y ADJUDICACION de Ias presentes Bases.



10.2.2.- ANTECEDENTES ECONOMICOS
En la Oferta Econdmica, deberdn seringresados en formato PDF o en algin otro formato, a través
del portal www.mercadopublico.cl, los siguientes documentos:

A) Formulario de Presupuesto Detallado por Partidas, Anexo N° 3. Siguiendo el orden de
los [TEM del formato presupuesto y unidades de medida, proporcionado por el
Municipio en este expediente de licitacion.

El oferente debera ofertar por el 100% de los items detallados, de lo contrario serd declarado
fuera de base.

10.3.- DE LA APERTURA DE LA PROPUESTA

Las ofertas se abrirdn electréonicamente el dia, hora vy lugar indicado en la publicacién del
llamado a propuesta, segun lo establecido en las normas de la Ley N° 19.886 y su Reglamento y
actualizaciones.

Bl Acto de Apertura se efectuard a tfravés del Sistema de Informacion www.mercadopublico.cl
en una etapa, en el dia y hora, establecido en el portal del Mercado Publico.

En caso de que en el Acto de Apertura no se presenten ofertas, o bien, cuando éstas no resulten
convenientes a sus intereses, la Municipalidad fundadamente declarard, por Decreto Alcaldicio,
desierta la licitacidn, sin necesidad de explicacion de causa, y no dando lugar por éstos motivos
a reclamos, ni derecho a indemnizacion de ninguna clase o especie a favor de los oferentes.

La Municipalidad declarard, por Decreto Alcaldicio, inadmisibles las ofertas cuando éstas no
cumplieren los requisitos establecidos en las bases.

Conforme a lo establecido en el articulo N° 33 del Decreto N° 250, de 2004, del Ministerio de
Hacienda, que aprueba el reglamento para la aplicacion de la Ley N° 19.886, Ley de Compras
PUblicas, los oferentes podrdn hacer observaciones en relacion al proceso de Apertura de la
licitacion dentro de las 24 horas siguientes a la apertura. Estas observaciones deberdn efectuarse
a través de portal de www.mercadopublico.cl.

La Municipalidad de Chilldn podré rechazar todas las ofertas, silo creyere procedente, en forma
fundada, declarando desierta la licitacion cuando no resulten convenientes para los intereses
de la Municipalidad, o bien que las ofertas son inadmisibles, cuando éstas no cumplieren los
requisitos senalados en las Bases. Asimismo, podrd aceptar cualquiera de ellas, aunque su oferta
econdmica no sea la de menor costo, siempre que cumpla con todos los requisitos indicados en
las Bases.

11.- EVALUACION Y ADJUDICACION

Se preparard un informe detallado sobre el andlisis y comparacion de propuestas, exponiendo
las razones precisas en gque se fundamenta la seleccidn de la oferta evaluada como la mds
conveniente.

Es importante senalar que es responsabilidad del oferente considerar todos y cada uno de los
plazos requeridos para un optimo desarrollo técnico de las obras, situacion que serd exigida por
la ITO y en caso de incumplimiento, se aplicardn las multas que correspondan.

Para determinar la conveniencia de las ofertas se considerardn los siguientes criterios de
evaluacion:



Criterios de evaluacion % de evaluacion

A) Oferta Econdmica 70%
B) Oferta Plazo 25%
Requisito

excluyente la no
presentacion del

C Registro del Oferente

) 9 documento
solicitado deja
fuera de bases

D) Cumplimiento de los requisitos formales de presentacion 5%

11.1.- PAUTA DE EVALUACION

- Precio ofertado : 70%

Porcentaje = Monto oferta minima x70

Oferta a evaluar

- Plazo ofertado 125%

Porcentaje = Plazo oferta minima x 25
Oferta a evaluar

El plazo ofertado, en ningdn caso podrd ser inferior a los 90 dias corridos, de lo contrario serd
declarado fuera de bases.

- Cumplimiento de requisitos formales de presentacién : 5%
‘ . s Puntaje s
Item Descripcion £y Evaluacion
Maximo
Presentacién de todos los documentos 10

Cumplimienfo de los

. Omisiones o informacién ilegible y/o
requisifos formales de

L g incomprensible o ininteligible de 1 5
presentacion solicitados P g 5%
documento.
en el punto 10, de las
Bases Administrafivas Omisiones o informacién ilegible y/o
incomprensible o ininteligible de mds de 0

un documento.

En caso de dos o mds ofertas estén empatadas prevalecerd el menor precio ofertado y de
persistir dicho empate, se considerara el menor plazo ofertado.

11.2.- EVALUACION DE LAS OFERTAS
Las Ofertas serdn revisadas, evaluadas y calificadas por una Comisién Evaluadora que serd

designada mediante Decreto Alcaldicio y estard constituida por al menos 3 funcionarios de la
Municipalidad de Chillan.



En el ejercicio de su funcidon, la Comisién Evaluadora, estard facultada para solicitar a cualguier
funcionario o profesional municipal que ellos estimen relevante para el proceso de evaluacion,
un informe sobre el tema atingente, el cual deberd ser respondido en el plazo estipulado e
indicado por dicha Comisidn. La respectiva solicitud de informe deberd notificarse mediante
correo electrénico u oficio.

Los miembros de la Comisidn Evaluadora no podrdn tener contacto con los oferentes, salvo @
fravés del mecanismo de las aclaraciones regulado por el articulo 27 del Reglamento de la Ley
N° 19.886.

Los integrantes de la Comisién Evaluadora no podrdn aceptar solicitudes de reunién, de parte
de terceros, sobre asuntos vinculados directa o indirectamente con esta licitaciéon, mientras
infegren aquella. Del mismo modo, no podrdn aceptar ningun donativo de parte de terceros.

La Comisidn elaborard un informe comparativo y fundado de las ofertas recibidas, proponiendo
la adjudicaciéon de aquella que de acuerdo ala evaluacién y calificacion realizada resulte mejor
evaluada, seficlando un orden de prelacién de acuerdo a los resultados de la evaluacion
administrativa, técnica y econdmica, aplicando los métodos sefalados en las presentes Bases,
informe que se pondrd en conocimiento del Sr. Alcalde para su resolucion.

La distorsion, adulteracion, o falsificacién de alguno de los antecedentes requeridos por las Bases,
facultard ala Comision para rechazar la oferta correspondiente y hacer efectiva la garantia por
seriedad de la oferta.

La Comisidn podrd solicitar a través de Sisterna Chile Compra, con posterioridad al acto de
apertura, las aclaraciones o informaciones que considere oportunas, que no alteren o
modifiquen las Normas Generales ni el principio de igualdad entre los Oferentes y que no
signifiquen alteracién de la oferta. Las respuestas de los oferentes se hardn por el mismo medio.

Evaluadas todas las ofertas preseleccionadas, corresponderd a la Comision Evaluadora
confeccionar una propuesta de adjudicacion o desercion. El Acta de Evaluacion y Propuesta de
Adjudicacidon si correspondiere, se remitird al Alcalde, para que éste ratifigue, modifiqgue o
rechace dicha proposicidon. La modificaciéon o el rechazo deberdn ser fundados en el marco de
las presentes Bases. El Alcalde, para su evaluacion, podrd hacerse asesorar por funcionarios
municipales o por otros érganos de la Administracion del Estado. Una vez aprobada por el
Alcalde, serd presentada al Concejo Municipal para su aprobacioén.

De acuerdo alo establecido en el articulo 27 del Decreto nimero 250 del afio 2004 del Ministerio
de Hacienda, se impone a los proveedores la prohibicidon de contacto con los funcionarios de Ia
entidad licitante durante el curso del proceso licitatorio, limitando los contactos sélo a aquellos
contemplados en las respectivas Bases de licitacion.

11.3.- ADJUDICACION DE LA PROPUESTA

Cuando corresponda, los convenios o contratos pertinentes que involucren montos iguales o
superiores al equivalente a 500 Unidades Tributarias Mensuales —previo a la emisiéon del Decreto
Alcaldicio de Adjudicacion-, se deberd requerir el acuerdo del H. Concejo Municipal, segun lo
establecido en el articulo 65 letra i) de la Ley N° 18.695, Orgdnica Constitucional de
Municipalidades.

En caso de no cumplirse con la fecha indicada de adjudicaciéon en la Ficha de Licitacion, se
publicard una nueva fecha en el portal www.mercadopublico.cl, informando alli las razones del
atfraso.




Entre la fecha de apertura de la propuesta y la comunicacion de adjudicacion no deberd
mediar un lapso superior a 90 dias, transcurrido el cual el Oferente podrd desistirse de su oferta.

Conforme a lo establecido en el articulo N° 6 del Decreto N° 250, de 2004, del Ministerio de
Hacienda, gue aprueba el reglamento para la aplicacion de la Ley N° 19.886, Ley de Compras
Publicas, la notificacion del Decreto Alcaldicio de adjudicacion, al oferente favorecido y a todos
los proponentes, se entenderd redlizada luego de transcurridas 24 horas, desde la publicacidn
en el portal www.mercadopublico.cl dicho acto administrativo.

El oferente favorecido con la adjudicacion, con el objeto de dar cumplimiento a los puntos 12 y
13.2 de las presentes Bases Administrativas Especiales, en lo referente a plazos de firma de
contrato y a la entrega de la Garantia de Fiel Cumplimiento de éste, deberd efectuar los frdmites
gue correspondan en la Direccidn de Asesoria Juridica del Municipio.

En caso que los oferentes quieran aclarar aspectos de la evaluacion y/o adjudicacion, podrdn
comunicarse via correo electronico a mreyes@municipalidadchillan.cl. Las consultas efectuadas
serdn respondidas por correo electronico al oferente que realiza la consulta, y junto con ello las
preguntas y respuestas serdn publicadas como anexo a la licitacion en el portal
www.mercadopublico.cl.

11.4.- READJUDICACION

Si el adjudicatario se desistiere de firmar el contrato o de aceptar la orden de compra para
formalizar la contratacién acorde al articulo 63 del Reglamento de la Ley N°19.886, o no
cumpliese con las demds condiciones y requisitos establecidos en las presentes bases para la
suscripcion o aceptacion de los referidos documentos, la entidad licitante podrd, junto con dejar
sin efecto la adjudicacién original, mediante Acto Administrativo previo acuerdo del Concejo
Municipal, adjudicar la licitacién al oferente que le seguia en puntaje, o a los que le sigan
sucesivamente, dentro del plazo de 60 dias corridos contados desde la publicacion de la
adjudicacioén original.

12.- CONTRATO
El plazo para la firma del contrato serd para:

- OFERENTE INSCRITO EN MERCADO PUBLICO: Transcurrida las 24 horas desde la
publicacién en el portal www.mercadopublico.cl del acto administrativo de
adjudicacién, el oferente adjudicado tendrd un plazo de diez (10) dias hdbiles (de
acuerdo lo indicado en el articulo 25.- de la Ley N° 19.880) para suscribir el contrato,
ademds de la presentacion de los documentos requeridos para tal fin.

- OFERENTE NO INSCRITO EN MERCADO PUBLICO: Transcurrida las 24 horas desde la
publicacién en el portal www.mercadopublico.cl del acto administrativo de
adjudicacion, el oferente adjudicado tendrd un plazo de quince (15) dias hdbiles (de
acuerdo lo indicado en el arficulo 25.- de la Ley N° 19.880) para inscribirse en
Chileproveedores y suscribir el confrato, ademds de la presentacion de los
documentos requeridos para tal fin.

- OFERENTE UNION TEMPORAL DE PROVEEDORES: Para el caso de ser adjudicada una
Unién Temporal de Proveedores, fodos los integrantes de dicha unién deberdn contar
con inscripcion vigente en el Registro de Chileproveedores v, si el monto contratado
esigual o superior a 1.000 U.T.M., el acuerdo en que conste la unidon temporal deberd
materializarse por escritura publica, segun lo dispuesto en el articulo 67 bis del
Decreto 250 del ano 2004, del Ministerio de Hacienda, que establece el Reglamento
de la Ley 19886 y Directiva 22 del afio 2015, de la Direccidén de Compras PUblicas. El



plazo para la firma del contrato serd de quince (15) dias hdbiles (de acuerdo lo
indicado en el arficulo 25.- de la Ley N° 19.880), contados desde las 24 horas
siguientes a la publicacion del acto administrativo de adjudicaciéon en el portal
www.mercadopublico.cl.

Sélo en el caso de ser adjudicada una Unién Temporal de Proveedores y si el monto contratado
es igual o superior a 1.000 U.T.M., el plazo para la firma del conirato sera de 25 (veinticinco) dias
hdbiles.

El oferente adjudicado tiene la OBLIGACION DE CONTACTARSE con la Direccién de Asesoria
Juridica de la Municipalidad de Chillan, teléfono de contacto (42)-2433416, con email
juridica@municipalidadchillan.cl, para coordinar la firma del contrato y la presentacién de los
antecedentes solicitados, esto entendiéndose que se realizara deniro de los plazos estipulados
anteriormente.

Solo en circunstancias plenamente fundadas se otorgard un aumento de plazo de cinco dias
hdbiles para la firma del Contrato, para lo cual el Oferente deberd enviar correo electrénico
dirigido al Alcalde, con copia a la Direccidon de Asesoria Juridica Municipal, a las siguientes
direcciones: cbenavente@municipalidadchillan.cl y juridica@municipalidadchillan.cl, con un
minimo de 5 (cinco) dias hdbiles antes del término del plazo oficial para suscribir el Contrato. La
Municipalidad, a fravés de Asesoria Juridica, analizard, denfro del dia hdbil siguiente de
recepcionada por su secretaria la correspondencia, si procede o no dicha solicitud de aumento
de plazo, lo cual se informard mediante documento formal al Oferente Adjudicado.

No serd exigible la suscripcion del Contrato por parte de la Municipalidad de Chilldn mientras el
Oferente Adjudicado no lo haya suscrito por su parte o no hubiere dado cumplimiento a las
condiciones previas fijadas para su suscripcion.

De no proceder el Oferente Adjudicado a la suscripcién del Contrato en el plazo establecido, la
Municipalidad de Chilldn entenderd por desistido de la Propuesta vy, se procederd a hacer
efectivo el documento de garantia de seriedad de la oferta, situacion que la Direccion de
Asesoria Juridica informard por escrito al Alcalde, con copia a la Comision Evaluadora y a
Tesoreria Municipal, con la finalidad de gque se autorice, mediante Decreto Alcaldicio, hacer
efectivo el documento mencionado.

12.1.- DE LA FIRMA DEL CONTRATO

E Confrato serd suscrito entre el Oferente Adjudicado y la Municipalidad de Chillan,
representada por el Alcalde o quien lo subrogue.

Para la suscripcion del Contrato respectivo vy, dentro de los plazos estipulados en las presentes
Bases, el adjudicado deberd presentar en la Direccion de Asesoria Juridica Municipal, ubicada
en Calle 18 de septiembre N° 510 de Chillan, los siguientes documentos:

- ORIGINAL del documento de Garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato y Leyes
Laborales, y Péliza de Seguro de Construccion, segun lo especificado en las presente
Bases.

- Cerlificado de Inscripcion vigente en Mercado Piblico en Estado de Inscripcion
“HABIL". La Unién Temporal de Proveedores, cada uno de los integrantes lo debera
presentar.

- Fotocopia de Patente Municipal Vigente (Comercial o Industrial o Profesional). La
Unién Temporal de Proveedores, cada uno de sus integrantes deberd acompanar
fotocopia de patente municipal vigente.



- Certificado de personeria del Representante Legal, donde conste el poder para

representar a la empresa, segun sea el caso, Escritura piblica de Constituciéon y
extracto de su inscripcién en el Registro de Comercio, mds su vigencia, emitido por
el Conservador de Bienes Raices respectivo, o cerlificado emitido por la plataforma
“Empresa en un dia”.
En caso de Personas Naturales que comparezcan mediante Mandatario, este debe
ser constituido por Escritura Publica, y se deberd acompanar copia autorizada de
dicho Instrumento, con certificacion de vigencia por parte del Notario ante quien se
haya otorgado.

Solo en el caso de ser adjudicada una Unién Temporal y, si el monto del contrato es igual a
superior a 1.000 UTM, deberd presentar escritura publica, donde se materializé el acuerdo de
unién temporal de proveedores, en conformidad a lo dispuesto en el art. 67 bis, del Reglamento
de la Ley N° 19.886.

En caso de no presentar alguno de los documentos detallados anteriormente, el Oferente no
podrd firmar Contrato, haciéndose efectiva la Boleta de Seriedad de la Oferta, situacion que la
Direccion de Asesoria Juridica informard por escrito al Alcalde, con copia a la Comisidn
Evaluadora, y Tesoreria Municipal, con la findlidad de que se autorice, mediante Decreto
Alcaldicio, hacer efectiva la Boleta mencionada. En este caso, el Alcalde, previo acuerdo del
Honorable Concejo Municipal, podrd adjudicar al Oferente cuya Propuesta hubiese sido
considerada en segundo lugar de la evaluaciéon o, convocar a unda nueva Licitacion, instruida
por Decreto Alcaldicio.

12.2.- FIEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

Bl Contratista deberd ejecutar correcta y oportunamente el contrato. Serd responsable por todas
las acciones y/o actividades que ejecute y/o desarrolle y de todos los perjuicios directos, previstos
o imprevistos, causados por alguna clase de incumplimiento contractual.

El Conftratista serd el Unico responsable de obtener las autorizaciones correspondientes para las
labores contratadas, asi como del suministro, fransporte, instalacion vy suficiencia de dicha
instalacion, requerida para el normal desarrollo del contrato y/o cumplimiento de sus
obligaciones.

Corresponderd al Contrafista demostrar haber procedido con la diligencia debida segun las
circunstancias, entendiéndose en todo caso que la simple observancia de las disposiciones
legales y reglamentarias no basta por si sola para exonerarse de responsabilidad.

12.3.- TERMINO ANTICIPADO DEL CONTRATO

12.3.1.- CAUSALES

A.- Mutuo acuerdo de las partes.

B.- La Municipalidad quedard facultada para unilateralmente poner término anticipado

del contrato, en cualguier momento vy sin necesidad de interpelacion previa alguna,
debiendo notificarse tal resolucion por correo electrénico oficial sefalado por el
contratista en su oferta o carta certificada dirigida al domicilio del Contratista o su
representante legal y se procederd cuando corresponda al cobro de la garantia de
fiel cumplimiento del contrato, cuando el Confratista incurra en alguna de las
siguientes causales:

B.1.- Fuerza mayor o caso fortuito debidamente justificado, gravedad y tiempo que



12.3.2.-

B.2.-

B.3.-

B.4.-

B.5.-

B.6.-

B.7.-

B.8.-

B.9.-

serd calificado por la Comisidbn Municipal, mediante informe fundado.

Cuando lo exija el interés publico o la seguridad nacional, segun lo establece
el Articulo N° 77 del Decreto Supremo 250-04, del Ministerio de Hacienda.

Fallecimiento del Oferente Adjudicado, si se frata de una persona natural.

Incumplimiento grave y reiterado a las Leyes Sociales por parte del contratista,
calificado por informe fundado de la I.T. y la Direccidn de Asesoria Juridica.

Cuando el monto total de las multas aplicadas al contratista excede el 20% del
precio del Contratfo.

Afraso en el plazo de ejecucién de las obras en mdas un 50% del plazo ofertado.

No renovar la boleta de garantia, vale vista o pdliza de seguro, de fiel
Cumplimiento del Confrato, Leyes Laborales y o Seguro de Responsabilidad
Civil por Dafos a Terceros, con una antelacidon minima de 30 dias corridos a su
fecha de vencimiento, cuando corresponda.

Cuando el Contratista, a juicio de la Unidad Técnica y/o Inspector Técnico,
demuestre incapacidad técnica para terminar los trabajos.

Cuando el Contratista abandone las obras o disminuya el ritmo de frabajo a un
exfremo que, a juicio de la unidad técnica, ponga en riesgo en definitiva el
buen término de la obra.

La Municipalidad dard unilateralmente término anticipado al contrato, ante la
ocurrencia de las siguientes causales. Debiendo ser efectiva la o las cauciones
correspondientes:

C.1.- Declaracion de quiebra del Adjudicado.

C2.-

C3-

CA4.-

Disolucion de la sociedad, si se trata de una persona juridica.

Causales indicadas en el punto 4.1.3 de las bases administrativas, tfratdndose
de una UTP.

Adulteracion o falsedad de documentos o antecedentes entregados como
parte de los exigidos como requisito para formular ofertas, o que formen parte
de los informes y certificaciones a que se obliga el contratista durante la
vigencia del confrato.

PROCEDIMIENTO DEL TERMINO ANTICIPADO DEL CONTRATO

En los casos senalados en el punto precedente, la Municipalidad pondrd término Anticipado al
Contrato por la simple via administrativa, mediante Decreto Alcaldicio, previo informe fundado
de lal.T. y V°B® de la Comision Municipal.

En el evento de término anticipado de contfrato, y se haga efectiva la garantia respectiva, esta
serd destinada a pagar remuneraciones de los frabajadores, imposiciones previsionales y de
salud de estos, que se encuentren pendientes y que sean de cargo del contratista, asi como
también para garantizar la continuidad de la obra, responder a sanciones y/o compromisos
pendientes derivados del término anticipado y que afecten al nuevo contratista, asi como al



pago de multas pendientes, o reparar cualquier ofro perjuicio que resultare para la
Municipalidad de Chilldn con motivo de este término.

En caso del término anticipado al contrato por mutuo acuerdo, no se hard efectiva la garantia,
pero las partes deberdn manifestar por escrito esta decision, ddndose término al contrato en un
plazo que serd determinado en el acuerdo correspondiente. Con todo, durante el periodo que
medie entre la fecha de suscripcidon del término anticipado del contrato y la fecha de término
efectivo, las partes mantendrdn sus derechos y obligaciones originales.

En todos los casos de término anticipado de contrato, los impuestos y gastos que demande su
frédmite, serdn de cargo del contratista.

En el evento que el contratista, y habiendo sido notificado del término anticipado, no entregase
matericimente el lugar de las obras, o en su defecto lo abandone, la Municipalidad de Chilldn
gueda expresamente facultada para ingresar y tomar posesion de ésta, pudiendo destinar los
bienes y materiales existentes en la obra a la terminacién de la misma o a los fines que estime
conveniente.

Cuando se deba redlizar el Término Anticipado con cargo, el ITO deberd elaborar, en el menor
tiempo posible, un Informe de Término Anticipado de Contrato con Cargo, el que deberd ser
aprobado por Decreto Alcaldicio, v en el que se resumirdn todos los datos del contrato tales
como: ingresos, gastos, saldos, plazos, situacidon de las garantias, seguros, y cualquier otra
sifuacién gue sirva de base para la recontratacion de la ejecucion de una obra u otro servicio
contratado.

12.4.- PROCEDIMIENTO AUMENTO DE PLAZO
Bl contratista podrd solicitar aumento de plazo, en las siguientes situaciones:

a) En caso de fuerza mayor o caso fortuito, que impida a este la ejecucion o
cumplimiento de sus obligaciones, el I.T. podrd aumentar el plazo para la ejecucion
de la obra, a peticidon fundada del Contratista.

La Empresa Contratista deberd hacer la respectiva solicitud de aumento de plazo, ingresando Ia
peticion a la Municipalidad, dentro de los 2 (dos) dias hdbiles posteriores desde ocurrida la(s)
causa(s) que lo origine.

Asimismo, tampoco serd causal de aumento de plazo, las interrupciones y demoras que pueda
experimentar la ejecucion del contrato, como consecuencia del rechazo por parte del LT. de
materiales defectuosos, o trabajos o servicios mal ejecutados, o por no cumplirse con las Bases
Técnicas.

Una vez aprobada por Decreto Alcaldicio la solicitud de aumento de plazo, el L.T. requerird se
modifique el confrato en lo pertinente y se amplien las garantias cuando corresponda.

La solicitud de aumento de plazo, deberd ser siempre con fecha anterior a la fecha de término
del confrato.

b) En el caso de aumentos de obras u obras extraordinarias:

Si las partes acuerdan aumentos de obras u obras extraordinarias, en la misma oportunidad
fijaran los aumentos de plazo que sean procedentes. El aumento del plazo contractual a
convenir entre las partes deberd ser concedido a través de un decreto dictado en forma previa
a la fecha del término del plazo contractual.



En ambos casos, si el contrato sufriera aumento de plazo se deberd prorrogar la vigencia de
todos los documentos de garantia en custodia. Cualquier modificacién de contrato generard un
"Contrato modificatorio” el cual deberd ser aprobado por decreto Alcaldicio.

12.5.- DISMINUCION, AUMENTO DE OBRAS, OBRAS EXTRAORDINARIAS

La Municipalidad podrd acordar ampliacion de obras y/u obras extraordinarias, o su disminucion,
previo informe técnico de la I.T. visado por el Director de Obras Municipales o quien lo subrogue
y de acuerdo a la disponibilidad presupuestaria, y las condiciones establecidas en el convenio
suscrito por la Municipalidad de Chillan, si lo hubiere. Los aumentos o disminuciones de obras se
cotizardn a los Precios Unitarios ofertados.

Los aumentos o disminucién de obras senalados, deberdn ser informados por la |.T. al Contratista
y se expresardn en la pertinente modificacidn del contrato. En casos de aumentos de obras,
deberd complementarse la o las garantias acompanadas; en caso de reduccion de obras,
podrd disminuirse el valor de las garantias.

No podrd aumentarse el monto del confrato mas alld de un 30% del monto originalmente
pactado, de acuerdo con lo dispuesto en el articulo 77 del Decreto 250 de 2004 del Ministerio de
Hacienda.

De requerirse la modificacion de algun material o elemento especificado por el proyectista en
los archivos que componen la obra (Especificaciones Técnicas y planos), y siempre y cuando sed
debidamente justificado o por no encontrarse en stock (para lo que el contratista deberd
presentar al ITO las cotizaciones de productos una vez iniciada la obral), la ITO deberd solicitar la
aprobaciéon de dichas modificaciones al proyectista encargado del proyecto y en segundo
lugar, siempre que no sea posible ubicar al encargado, a la Direccién de SECPLA, la que quedard
firmada en el libro de inspeccidn. La ITO se encargard de dar cumplimiento a todo lo establecido
en Convenio, Bases y Especificaciones Técnicas del proyecto.

Los aumentos de plazo, asi como el retardo en la entrega del terreno, o en la elaboracion de
cualguier acto administrativo que se relacione con la obrag, incluidos los referidos al pago, incluso
si fueran imputables exclusivamente a errores u omisiones de la Inspeccién Técnica y/o del
Mandante, no dardn derecho a indemnizaciones de ninguna especie.

Sin perjuicio de lo anterior, los aumentos y/o disminuciones y/u obras exiraordinarias, deberdn
enmarcarse en la disponibilidad presupuestaria de las entidades financieras.

13.- GARANTIAS

Los documentos a presentar, para caucionar las diversas etapas de la licitacidon y confrato,
deberdn expresarse en pesos chilenos, pagaderas a la vista, tener el cardcter de irrevocables,
de dias corridos y sin requerimiento de aviso previo.

La Pdliza de Ejecucion inmediata o Pdliza de Seguro electrénico deberd expresarse en valor UF,
equivalente al monto en pesos chilenos.

En las Boletas de Garantia Bancaria se deberd detallar claramente en su glosa el nombre de la
obra y el objeto de la garantia.

En los Vales y Depdsitos a la Vista Bancarios se podra escribir en la parte posterior de éstos el
nombre de la obra y el objeto de la garantia.

En el caso de unién temporal de proveedores las garantias podrdn ser tomadas por cualquiera
de los integrantes.
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La Municipalidad podréd solicitar la certificacion de autenticidad de los documentos de
Garantias ante la institucion bancaria emisora. Asimismo, cada uno de estos documentos
garantizard, ademds de la ejecucién de la obra, el pago de remuneraciones y obligaciones
sociales de los trabajadores, tales como cofizaciones provisionales y de salud, que quedaren
pendientes, entre otros. Esta condicidon, también serd aplicable a las garantias por
subcontratacion de obras.

13.1 Seriedad de la oferta

Por un monto de $100.000 (cien mil pesos), tomada a nombre de la llustre Municipalidad de
Chilldn, RUT. N° 69.140.900-7, con una vigencia minima de 120 dias corridos, a contar desde el 13
de marzo de 2023, debiendo estar vigente, a lo menos, hasta el 10 de julio de 2023. Deberd ser
pagadera a la vista, tener el cardcter de irrevocable y expresada en pesos chilenos. Serd
devuelta a solicitud escrita del confratista una vez que haya sido firmado el Contrato.

La glosa debe sehalar:

Para garantizar la seriedad de la oferta de la licitacion publica denominada:

“MEJORAMIENTO AREA VERDE Y EQUIPAMIENTO DEPORTIVO, PARQUE ECOLOGICO”, BARRIO LUIS
CRUZ MARTINEZ, CHILLAN".

En caso que la Municipalidad prorrogue la validez de las ofertas, deberd ampliarse la vigencia
de las garantias en igual plazo al de dicha prorroga antes del vencimiento de la misma. En caso
gue el Oferente no la prorrogue en el plazo antes senalado se entenderd que desiste de su oferta.

Estas garantias se devolverdn, a solicitud escrita, a los Oferentes no favorecidos a contar del dia
siguiente a la fecha en que se suscriba el contrato.

Al Oferente adjudicado, le serd devuelta a contar del quinto dia hdbil siguiente a la entrega de
la garantia de Fiel Cumplimiento del Confrato.

Las garantias de los Oferentes cuyas ofertas sean declaradas fuera de bases, serdn devueltas,
previa solicitud por escrito del Oferente. Lo anterior, a partir de los 5 dias hdbiles siguientes a la
publicacién del acta de adjudicacion en el portal de compras publicas.

La Municipalidad podrd hacer efectiva la Garantia de Seriedad de la Oferta en los siguientes
Casos:

qa) Si el Oferente se desiste de su oferta, encontrdndose ésta vigente, esto es, con
posterioridad a la apertura de la oferta técnica o econdmica.

b) Si el Oferente adjudicado no entrega la Garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato
y Leyes Laborales en el plazo establecido.

C) Si el Oferente adjudicado no cumple el plazo para la suscripcion del contrato
correspondiente.

d) Si se comprobare falsedad del oferente en cualquiera de los antecedentes

entregados a la Municipalidad.

En estos casos, la Municipalidad podrd dejar sin efecto el proceso pudiendo llamar a una nueva
Licitacién, o adjudicar el contfrato a otro de los Oferentes, previo informe de evaluacidn en tal
sentido, elaborado por la Comision de Evaluacion de las ofertas.

Habiéndose hecho efectiva la garantia de seriedad de la oferta, esta pasard a beneficio
municipal.
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13.2. Garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato y Leyes Laborales

Entregada por el adjudicado previo a la firma del contrato, tomada a nombre de la llustre
Municipalidad de Chillén, RUT. N° 69.140.900-7, deberd ser pagadera a la vista, tener el cardicter
de imevocable y expresada en pesos chilenos, por un monto equivalente al 10% del monto o
precio total del confrato. La fecha de vencimiento no podrd ser inferior al plazo contractual
aumentado en 90 dias.

La glosa debe senalar:

Para garantizar el Fiel Cumplimiento del Contrato y Leyes Laborales de la obra denominada:
“MEJORAMIENTO AREA VERDE Y EQUIPAMIENTO DEPORTIVO, PARQUE ECOLOGICO", BARRIO LUIS
CRUZ MARTINEZ, CHILLAN".

Para solicitar la devolucidon de la garantia se deberd realizar mediante correo electrénico
enviado al I.T., indicando los antecedentes del documento solicitado Serd devuelta una vez que
la Municipalidad sancione por Decreto Alcaldicio la Recepcidn Provisoria de la obra.

Serd de exclusiva responsabilidad del Contratista la contratacion y entrega del documento de
Garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato y leyes laborales. De no cumplirse con la entrega en
el plazo indicado, la Municipalidad podrd dejar sin efecto el Decreto Alcaldicio de Adjudicacion
y adjudicar la Licitacién a ofro Oferente, respetando el orden de prelacién propuesto por la
Comision Evaluadeora de las ofertas, o llamar a una nueva Licitacion. En estos casos se hard
efectiva la garantia de Seriedad de la Oferta.

En el evento que se decida adjudicar a otro licitante se podrd solicitar a los Oferentes ubicados
en el segundo y tercer lugar, que actualicen la Boleta de Garantia de Seriedad de la Oferta.

En el caso de los vale vista u otfro instrumento que no permita la inclusién de glosa en él, podrd
consignarse en el dorso del documento o en ofro documento que adhiera a dicha garantia o
caucion, debiendo indicar gque fue tomado a nombre de la Municipalidad de Chillan, indicando
el nombre del fomador, firma y timbre.

En caso de fratarse de una pdliza de seguro, deberd ser a primer requerimiento y a la vista,
garantizando el monto total contratado, sin deducible, sin liguidador, ni cldusula de arbitraje,
emitida por una compania aseguradora inscrita en la superintendencia de valores y seguros de
Chile, extendida a nombre de la municipalidad de Chilldn y que deberd cubrir, ya sea a través
de endoso o cldusula, el importe por las multas derivadas de incumplimiento a estas bases de
licitacioén, o en su defecto no deberd considerar en sus cldusulas la exclusion de dichos importes.
En este caso, previo a su entrega, el oferente adjudicado deberd acreditar haber pagado la
totalidad de la prima correspondiente al periodo de vigencia de la pdliza respectiva.

Esta pdliza asegurard, ademdas, el pago de las obligaciones laborales y previsionales de los
frabajadores del oferente adjudicado, como, asimismo, las multas y cldusulas penales.

En caso de aumento de obras, esta garantia deberd ser renovada de acuerdo al nuevo monto
del contrato. En caso de ampliaciéon de plazo, la garantia deberd ser reemplazada por ofra de
acuerdo al nuevo plazo contractual. En cualquier caso, la nueva garantia deberd ser ingresada
por oficina de partes de la Municipalidad de Chillén dirigida al I.T., 15 dias antes del vencimiento
de la originalmente entregada.

En caso de disminucion de obra y/o plazo podrd reemplazarse por otra de acuerdo a la
disminucion del monto y/o plazo contractual; la vigencia serd de acuerdo al nuevo plazo

contractual.

En caso de incumplimiento del Contratista de las obligaciones que le impone el contrato, la
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Municipalidad, previa solicitud y fundamento de la Inspeccion Técnica, estard facultada para
hacer efectiva la garantia de fiel cumplimiento de contrato en los siguientes casos:

a) Si no se renovara y/o actualizara la Garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato y
Leyes Laborales en los plazos estipulados en las presentes Bases.

b) Quiebra.

c) Incumplimiento en el pago de multas denfro de los plazos estipulados en las presentes
Bases.

d) Si la Municipalidad de Chilldn fuera obligada por resoluciones judiciales firmes vy

ejecutoriadas, al pago de deudas previsionales y laborales o al pago de honorarios
que el confrafista o sus subcontratistas tengan con sus frabajadores, respecto de las
cuales el municipio haya sido declarado solidaria o subsidiariamente responsable.

e) En caso de término anficipado del contrato segin las causales estipuladas en el
punto 4.1.3 y punto 12.3.1 letras B.4.- a B.7.- y C. de |las presentes Bases.

Lo anterior, sin perjuicio del cobro de las multas, segin corresponda, o las acciones que la
entidad licitante puede ejercer para exigir el cumplimiento forzado de lo pactado, o laresolucion
del contrato, en ambos casos con la correspondiente indemnizaciéon de perjuicios.

Serd obligacién del contratista mantener, bagjo su costo, las garantias de fiel cumplimiento del
confrato, durante el periodo que corresponda.

Para solicitar la devolucién de la garantia se deberd realizar a fravés de la oficina de partes de
la Municipalidad de Chillén, previa coordinacién con el 1T,

Para autorizar la devolucién, en caso que las facturas sean cedidas a una empresa de factoring,
el contratista deberd proceder conforme a la legislacion vigente en esta materia.

13.3. Garantia de Correcta Ejecucién de las Obras

Serd de un 5% del monto total del contrato, expresada en pesos chilenos, tomada a nombre de
la llustre Municipalidad de Chillan, RUT. N° 69.140.900-7, deberd ser pagadera a la vista y tener el
cardcter de irevocable, con una vigencia de 365 dias a contar de la Recepciodn Provisoria de la
obra, la cual serd devuelta una vez sancionada por Decreto la Liguidacién del Contrato.

La glosa debe sehalar:

Para garantizar la correcta ejecucion de la obra denominada:

“MEJORAMIENTO AREA VERDE Y EQUIPAMIENTO DEPORTIVO, PARQUE ECOLOGICO”, BARRIO LUIS
CRUZ MARTINEZ, CHILLAN".

13.4 Pélizas de Seguro de Construccion

Bl Contratista deberd contratar un pdliza de seguro progresiva por el valor de la obra, contra
todo riesgo por la cobertura total de las obras contratadas y un seguro por un valor equivalente
alo menos a un 10% del monto del contrato por responsabilidad civil que pudiere generarse por
danos a terceros en virfud de los tfrabajos que se ejecuten.

Ademds, si el contratista no estd afiliodo a una mutual de seguridad deberd contratar un seguro
para accidentes laborales y enfermedades profesionales. Estas pdlizas deberdn estar vigentes
durante toda la ejecucion de las obras hasta obtencidon de la Recepcidn Provisoria. Por lo tanto,
su permanente actualizacién es de responsabilidad del contratista, su incumplimiento dard
derecho al Municipio poner término anticipado con cargo al contrato y/o aplicar otras sanciones
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establecidas en las Bases Administrativas.
Estas pdlizas deberdn ser presentadas por el adjudicatario para la firma del contrato.
14.- ENTREGA DE TERRENO Y PLAZO

La entrega de terreno por parte del ITO y el inicio de las obras, en coordinacion con el Confratista,
deberdn materializarse en el plazo maximo de diez (10) dias corridos, contados desde el dia
siguiente de la fecha del Decreto Alcaldicio que aprueba el contfrato. Serd responsabilidad de
ambas partes que se cumpla este plazo.

NOTA: En este acto el confratista se obliga a presentar al ITO:

- Curriculum Vitae del profesional residente de la obra (profesional competente de
acuverdo a la Ley General de Urbanismo y Construcciones y su Ordenanza).

- Titulo o Certificado de Titulo Profesional del residente de la obra.

- Andlisis de Precios Unitarios por Partidas (el cual debe contener la informacion
detallada y completa de todas las filas senaladas en el formulario de presupuesto
ofertado)

- Carta Gantt de la obra.

Solo por razones justificadas por el Municipio, este plazo podrd ser extendido, para lo cual el
inspector Técnico informard por escrito al Alcalde, con copia a la Direccion de SECPLA vy al
Oferente Adjudicado, en donde se indicard el nuevo plazo para la entrega de terreno.

La no concurrencia del adjudicatario o su representante a la Entrega de Terreno el dia y hora
fijados, dard derecho a la municipalidad para resolver el Contrato y hacer efectivas las boletas
de garantia vigentes.

El plazo estimado para la ejecucion de la obra es de 180 dias corridos y comenzard a contar
desde el dia siguiente del acta de entrega de terreno, para tal efecto se efectuard una
ceremonia de entrega de terreno de la cual se levantard un acta, en consecuencia, el plazo
contractual se contabilizard a partir del dia siguiente de la fecha del acta, cuya fijacidn
corresponderd al ITO.

El oferente podré ofrecer un plazo menor al fijado, lo que quedara establecido en su oferta, en
el Anexo N° 2 DECLARACION JURADA, pero este plazo no podrd ser inferior a 90 (NOVENTA) dias
corridos, de lo contrario no se considerara en la etapa de evaluacidn, declarGndose inadmisible
la oferta.

15.- SEGUROS INDIVIDUALES OBLIGATORIOS DE SALUD

En caso de trabajadores que, a la fecha de la enfrega de terreno, se encuentren con contrato
vigente, los Seguros Individuales Obligatorios de Salud asociados a COVID-19 (“Seguro”) a que
se refiere la Ley 21.342, deberdn ser entregados al ITO en dicho momento, o en su defecto, en
un plazo que no exceda de 10 dias corridos, contados desde la misma oportunidad. Seguros que
deban tomarse en razén de contfrataciones posteriores al inicio de la obra, deberdan ajustarse al
plazo dispuesto en el inciso final del articulo 13, de la Ley 21.342, pudiendo el ITO requerir su
entrega en cualquier momento. Lo anterior, se aplicard durante el tiempo que esté vigente la
alerta sanitaria decretada con ocasidn del brote del Nuevo Coronavirus COVID-19.

16.- LIBRO DE OBRA

Bl Conftratista deberd mantener en obra un Libro foliado autocopiativo en triplicado, Original y
Copias, bajo su custodia y responsabilidad, en el que tanto la inspeccién como el contratista
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dejaran constancia de lo ocurrido durante el desarrollo de las obras. En este libro la Inspeccién
dejara constancia, entre ofras, de:

a) Las ordenes de la Municipalidad que dentro de los términos del Contrato, se impartan
al confratista.

b) Las observaciones que se hagan acerca de la forma en que se ejecuten los trabajos.

C) Las obras extraordinarias y/o aumentos de obras que sean necesarias ejecutar, cuyos
presupuestos debe presentar el contratista.

d) Las observaciones que pudieran estampar los proyectistas con la aprobaciéon del ITO.

Cualguier consulta del contratista deberd ser hecha por escrito a la Municipalidad.

Hl libro permanecerd en la obra, correspondiendo el original a la Inspeccién Técnica de la Obra
(ITO) y la Tera copia al contratista; la 2da copia queda en el libro.

El libro deberd ser entregado a la Municipalidad al momento de la Recepcidn Provisoria de la
Obra o al recibirse las observaciones a dicha recepcidén cuando proceda.

El confratista deberd tener a la vista en la obra, los cuadros de cubicaciones, el programa
general de los frabajos, el plan de avance de las obras, las especificaciones técnicas y los planos
de detalle. Ademds deberd tener a la vista cualquier otro cuadro que el ITO le solicite.

17.- DE LA DIRECCION TECNICA EN TERRENO

El Contratista deberd dar cumplimiento a lo indicado en el Art. 49.- de las Bases Administrativas
Generales, manteniendo en obra a un profesional competente de acuerdo ala Ley General de
Urbanismo y Construcciones y su Ordenanza (Arquitecto, Ingeniero civil, Constructor civil y/o
Ingeniero Constructor), a jornada completa, quien deberd contar con la plena responsabilidad
y representacion del Confratista, para hacer efectivas ejecutivamente las instrucciones
impartidas por la Inspeccion Técnica de la obra vy proporcionar los antecedentes e informe que
requiera.

La Municipalidad, se reserva el derecho de rechazar al profesional por razones fundadas, como
garantia para la correcta ejecucion de los trabajos. Esta medida podrd hacerla extensiva a
cualquier tfrabajador,

18.- INSPECCION TECNICA

La ITO estard a cargo de un profesional dependiente de la llustre Municipalidad de Chilléan. El
oferente adjudicado deberd considerar que la ITO se reserva el derecho de:

a) Rechazar las parcialidades de obras cuya ejecucion se estime defectuosa.
b) Exigir la re ejecucion de las partidas que hayan sido objetadas.
c) Exigir la presentacién de los certificados de ensayos norma [.IN.N. de los materiales

utilizados en obra, el contratfista deberd considerar en su oferta los ensayos
necesarios, ademds de los solicitados expresamente por la ITO. En todo caso, sdlo se
aceptardn los realizados por los laboratorios autorizados a costo del contratista.

d) Exigir la presentacion, si lo estima a bien, de las ordenes de compras, facturas, guias
u ofro documento que permita respaldar la adquisicion de materiales, equipos,
equipamientos, mobiliario, entre otros; con la finalidad de certificar calidad,
cantidad, tiempos de entrega oportuna, etc., de éstos.

e) Cumplir a cabalidad con todos y cada uno de los procesos, tanto informativos como
administrativos, establecidos por la enfidad financiera.

f) Aplicacidon de multas de acuerdo a lo establecido en las presentes bases.

a) Aplicar criterios establecidos en las Bases Administrativas Generales.
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Serd obligacion del ITO:

a) Ademds de lo sefalado en las BAG, deberd indicar expresamente en el libro de obras
los Inicios y Términos de cada proceso constructivo e historial relevante del desarrollo
de las obras, como asi mismo los cambios de materialidades autorizados respecto
del proyecto original, previo V°B® del profesional responsable del proyecto o quien lo
reemplace como tal en SECPLA.

b) Enviar oportuna e integramente los estados de pagos y toda documentacion
necesaria, gque sed solicitada por la Entidad Financiera.

Representantes de la Direccién de SECPLA y SERVIU Nuble tendrdn la facultad de realizar visitas
e inspeccionar el proyecto en ejecucion, para aclarar dudas, solucionar problemas, ademds de
formular las correspondientes observaciones, dejando constancia de ello en el LIBRO DE OBRAS
o informando por escrito a la DIRECCION DE OBRAS MUNICIPALES.

19.- RECEPCION DE LAS OBRAS

19.1. Recepcion Provisoria

Se redlizard de acuerdo a lo indicado en el articulo 76° de las Bases Administrativas Generales.
No obstante lo anterior, el contratista al solicitar la Recepcidn Provisoria de la obra, por oficina
de partes, deberd adjuntar la o las solicitudes de recepcidn a los servicios que correspondan
(Serviu, Essbio u ofro).

Desde la fecha anterior el contratista tendrd un plazo de 15 dias corridos para presentar las
aprobaciones y/o certificados de los servicios anteriormente senalados. En caso de atraso ajeno
al contratista, este deberd comunicarle al 1.1.0., a través de oficina de partes, con al menos 02
dias de anticipacién al cumplimiento del plazo en referencia, en caso contrario el contratista
estard afecto a las multas indicadas en las presentes Bases Administrativas.

La Recepcidn Provisoria se ejecutard solo una vez que la Municipalidad cuente con la totalidad
de los certificados de aprobacion requeridos por los servicios que correspondan.

19.1. Recepcion Definitiva

La Recepcidon Definitiva se efectuard 270 dias después de sancionada la Recepcion Provisoria,
mediante Decreto Alcaldicio. La recepcién definitiva estard constituida por funcionarios que se
designen en su oportunidad.

20.- MULTAS

El atraso en la ejecucion de las obras, que en ningUn caso podrd sobrepasar el 50% del plazo
contractual, incluida sus modificaciones, si las hubiese, facultard a la Municipalidad de Chilldn
para dictar el Término Anticipado del Contrato con cargo.

El detalle de las multas a aplicar, de las cuales deberd dejarse constancia escrita en el Libro de
Obras, son:

1. Incumplimiento por parte del contratista a instrucciones entregadas por la Inspeccion
Técnica. Se aplicard una multa de 1%. (uno por mil) del monto neto del contrato, por
cada desacato.

2. Por cada dia de atraso, en cualquiera de sus obligaciones, equivalente al 1%. (uno
por mil) del monto neto del contrato, incluidas modificaciones, si las hubiere.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

No cumplimiento de lo establecido en las Especificaciones Técnicas del proyecto. Se
aplicard una multa de 1% (uno por mil) del monto neto del contrato, por cada
incumplimiento.

Modificacidn de los planos sin V°B® del ITO y/o profesionales que realizan el diseno.
Se aplicard una multa de 1%, (uno por mil) del monto neto del confrato.

Afraso injustificado en alguna de las etapas del programa fisico (Ruta critica de Carta
Gantt). Se aplicard una multa de 1%. (uno por mil), del monto neto del contrato, por
cada atraso.

No concurrencia a la Entrega de Terreno el dia y hora fijado para ello. $500.000.-
(quinientos mil pesos).

No iniciar las obras en un plazo méximo de 05 dias corridos, a contar de la fecha de
entrega de temreno 5% (cinco por mil), del monto neto del contrato.

Paralizar las obras por mds de 5 dias corridos sin causa debidamente justificada. Se
aplicard una multa de 5%. (cinco por mil), del monto neto del contrato.

Ausencia de profesional residente. Se aplicard cada vez que la ITO constate la
ausencia del Profesional Residente de la Obra, sin previo aviso. Se considerard medios
vdlidos de comunicacion para este punto mail a ITO con copia al Director de la
Direccidon de Obras Municipales o carta enviada al ITO recepcionada por la
Secretaria del Director de Obras. $100.000.- (cien mil pesos) por cada vez que se
constate la ausencia injustificada.

No acato de paralizacion de obras. Si la Municipalidad ordenare una paralizacién
de la obra y el contratista no acatare la orden, el periodo trabajado estard afecto
a igual multa que los dias de atraso.

Demora en la Instalaciéon o retiro del Letrero de Obras. El contratista dispone de un
plazo de 10 (diez) dias corridos a contar de la entrega de terreno para instalar el
Letrero de Obras, se aplicard una multa correspondiente al 5% del total del primer
estado de pago cursado. De igual manera, dispone de 10 (diez) dias corridos de
sancionada por Decreto la Recepcién Provisoria, para realizar el retiro del mismo.

Demora en la entrega de Documentos Grdficos. Se aplicard una multa de $50.000.-
(cincuenta mil pesos) por cada dia de atraso.

En caso de extraviarse el libro de obras o que este no sea entregado al término de
ésta. Se aplicard una multa de $500.000.- (Quinientos mil pesos).

No entrega de planos actualizados al término de la Obra. Se aplicard una multa de
$500.000.- (quinientos mil pesos).

No cumplimiento de lo establecido en el pdrrafo 4 del punto 1.- GENERALIDADES
sobre contratacion de personal femenino. Se aplicard una multa de 1%o. (uno por mil)
diario del monfo neto del contrato, incluidas modificaciones, si las hubiere, por cada
incumplimiento.

No cumplimiento de lo establecido en el parrafo 4 del punto 1.- GENERALIDADES
sobre igualdad salarial. Se aplicard una multa de $500.000.- (Quinientos mil pesos)



mensuales por cada incumplimiento

Las reiteraciones de cualguiera de las multas indicadas anteriormente, serdn causal pard
aumentar al doble la multa correspondiente y de contfinuar en el incumplimiento se procederd
a hacer termino anticipado del contrato, segun la ITO lo estime conveniente.

Las multas se descontardn del estado de pago siguiente al de la aplicacidn de la multa o
garantias existentes, segun corresponda, si las anteriores no fueren suficientes. Esto sin perjuicio
de cobrar el saldo que se produjese, mediante las acciones legales que procedan.

En todo caso, el monto total de las multas impuestas durante la ejecucion del contrato no podra
exceder el 20% del precio del Contrato, pero si la acumulacion de multas impuestas excede de
dicho monto, se podrd dar término anticipado al Contrato por incumplimiento grave y reiterado
de las obligaciones que impone el contrato.

20.1.- PROCEDIMIENTO DE APLICACION DE MULTAS

La Municipalidad podrd aplicar multas, en razon de la falta de cumplimiento por parte del
Contratista de cualquiera de las obligaciones asumidas, en relaciéon o la obra confratada. El
medio de comunicacién oficial entre el Contratista y la I.T. para la aplicacion de multas serd el
Libro de inspeccion. Ante la discrepancia de fechas, prevalecerd la fecha del Libro de
inspeccion.

La deteccidn y correccion de deficiencias serd primeramente responsabilidad del Confratista,
sin perjuicio de las atribuciones que tiene la Inspeccidn Técnica.

Los procedimientos generales para el tratamiento o correccidn de deficiencias o aplicacion de
multas, serdn los siguientes:

a) La deteccidon de deficiencias o multas serd comunicada por escrito al contratista a
fravés del Libro de Inspeccion o via comreo electronico, por el Inspector Técnico una
vez defectada la anomalia.

b) Dentro del dia hdbil siguiente de la comunicacién por escrito a través del Libro de
Inspeccién o via mail, el contratista deberd comunicar al ITO por escrito las
correcciones perfinentes, emitiendo un breve informe que describa las medidas
adoptadas para superar las deficiencias.

c) El Inspector Técnico en el plazo mdximo de dos dias hdbiles, analizard este informe,
en caso de haberse evacuado, y tomard una decision respecto de la aplicaciéon de
multas, lo cual se comunicard al contratista por escrito, dejando constancia en el
libro de inspecciéon. La comunicaciéon de la Multa al contratista serd mediante oficio,
firmado por el Director de la Direccion municipal correspondiente.

d) El contratista podrd apelar de la aplicacién de las multas. La apelacién deberd
presentarse para ser resuelta por la Comision Municipal, sefalando en forma precisa
y con razones técnicas su disconformidad al respecto, dentro del plazo de 5 dias
hdbiles contados desde la fecha en que fue notificado.

e) La apelacidon deberd presentarse por escrito en la Oficina de Partes de la
Municipalidad. La Comisién Municipal a que alude el punto 22 de las presentes Bases,
tendrd un plazo de 10 dias hdbiles contados desde la presentacion de la apelacion,
para resolver. Si trascurrido dicho plazo no se emite pronunciamiento, la apelacion
se tendrd por rechazada. Esta resolucion serd inapelable.
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Las multas deberdn ser pagadas antes de remitir la factura del préximo pago al Municipio. Esto
se efectuard mediante la confeccidn del Giro de Ingreso Municipal (GIM]) que emitird la
Direccion de Administracion vy Finanzas, el cual serd pagado por la empresa en la Tesoreria
Municipal. En caso que el contratista no pague dentro del plazo fijado por el I.T.0, el monto de
la multa se rebajard del estado de pago siguiente al de la aplicacion de la multa o garantias
existentes, segun corresponda. Esto sin perjuicio de cobrar el saldo que se produjese, mediante
las acciones legales que procedan.

21.- FORMAS DE PAGO

Serdn Estados de pagos mensuales, formulados por el contratista y visados por el ITO de la obra,
salvo el Ultimo que podrd ser inferior a 30 dias. Para dar curso a un estado de pago, serd necesaria
la presentacion de la siguiente documentacion:

a) Factura extendida a nombre de la |. Municipalidad de Chillan, calle 18 de Septiembre
N° 510, Chilldn RUT N° 49.140.200-7, la cual deberd indicar nimero de la ID de
licitacion.

b) Certificado de conformidad para cada Estado de Pago, en formato que serd

entregado por el I.T.0.

C) Certificado de la Inspeccidn del Trabagjo gue acredite gue no existen reclamaciones
de personal correspondiente a la obra, a contar del segundo estado de pago.

d) Planilla de pago de las cotizaciones previsionales al dia.
e) 6 fotografias representativas de diversos aspectos del avance de la obra.

La ITO podrd autorizar o rechazar los estados de pago que no dieran cumplimiento con lo
establecido en los antecedentes del contrato.

Las notificaciones de factoring deben enviarse a los correos indicados por la ITO y sélo posterior
a 10 dias hdbiles del plazo de recepcidén conforme de la factura.

Serd obligacion del Contratista confeccionar el o los planos de construccion del total de las obras
ejecutadas que reflejen fielmente las dimensiones, ubicacion y niveles. La entrega de los planos
de construccién deberd efectuarse a mdés tardar, al momento de la entrega del Ultimo Estado
de Pago por ejecucidn de obras.

El monto del Ultimo estado de pago, no podrd ser inferior al 10% del monto del contrato original
con sus modificaciones (aumentos, disminuciones).

Para el caso de obras con financiamiento externo a la Municipalidad (GORE, SERVIU, SEBDERE,
etc.) y en que el Convenio suscrito no considere el fraspaso previo de recursos. El Contratista, no
podrda emitir facturas asociadas a estados de pago, hasta que la Municipalidad cuente con los
recursos necesarios para pagar esos estados de pago, una vez que la Institucién que financia la
obra haya hecho el traspaso de los recursos necesarios.

22.- COMISION MUNICIPAL

La Comisidn Municipal, estard compuesta por el Administrador Municipal, Director de Control v,
Asesoria Juridica o quienes los subroguen. Esta comision tendrd las siguientes funciones:
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1. Conocer y pronunciarse, sobre las apelaciones interpuestas por el confratista en
contra de las multas apelables y aplicadas por la Inspeccién Técnica en la forma
establecida en el Punto 20.1.- "PROCEDIMIENTO DE APLICACION DE MULTAS" de las
presentes Bases.

2. Estudiar y proponer al Sr. Alcalde y/o cuando él lo reqguiera, las medidas
administrativas que fueren necesarias para corregir insuficiencias en el cumplimiento
del contrato y que fueren informadas por la Inspeccidn Técnica.

3. Estudiar y proponer al Sr. Alcalde y/o cuando éste o el I.T. lo requiera, si corresponde,
la extincidn del contrato por fuerza mayor o caso fortuito, o su terminacion
anticipada.

23.- DISCREPANCIA ENTRE ANTECEDENTES

Toda imprecision o discrepancia entre los antecedentes de la licitacion (planos, especificaciones
técnicas, presupuesto, aclaraciones y ofros antecedentes) se interpretard siempre en el sentido
de la mejor y mds perfecta ejecucién de los frabajos, conforme a normativas de procedimientos
de buena construccién, por lo cual prevalecerd aquel antecedente que permita dar un mejor
término a la obra. No obstante lo anterior, cuando se explicite eliminar una partida en planos,
especificaciones técnicas u ofro documento, prevalecerd esta indicacion.

24.- LETRERO INDICATIVO DE OBRA

El contratista deberd consultar la colocacion de un letrero indicativo de obra, conforme a lo
indicado en las Especificaciones Técnicas Generales en el punto 1.2.4, El diseno serd
proporcionado por Equipo Programa de Recuperacion de Barrio, con previa aprobacion del
Departamento Técnico de SERVIU Nuble. Este letrero deberd ser instalado y retirado a costo del
contratista en un plazo no superior a 10 dias corridos, después de haberse suscrito el contrato y
a 10 dias corridos de sancionada por Decreto la Recepcion Provisoria, respectivamente. El no
cumplimiento de las disposiciones anteriores facultard al Municipio para aplicar las multas
correspondientes indicadas en el punto 20 de las presentes bases.

25.- DOCUMENTOS GRAFICOS

El contratista deberd proporcionar a la Municipalidad, a lo menos 6 fotografias en colores de 12
x 18 cm, gue muestren en forma clara el antes y el después de la intervencién de la obra, las que
deberdn ser entregadas al ITO. El no cumplimiento de la disposicion anterior facultard al
Municipio para la aplicacién de la multa sefalada en el punto 20 de las presentes Busesl

26.- LIQUIDACION DEL CONTRATO

Redlizada la recepcién definitiva sin observaciones, y dictado el decreto respectivo, se
procederd a realizar la Liquidacién final del Contrato dentro de un plazo de 30 dias corridos, la
gue serd sancionada mediante Decreto Alcaldicio. La Ligquidacién final del Contrato deberd
establecer claramente saldos pendientes que resulten a favor o en contra del Confratfista.
Cumplido lo anterior y si no existen saldos pendientes a favor de la Municipalidad, se dictard el
decreto respectivo y posteriormente se devolverd al Confratista la Garantia de Correcta
Ejecucion de las Obras.

27.- UNIDAD A CARGO DE LA LICITACION

Para efectos de la presente licitacion, el funcicnario encargado del proceso corresponde al
Director de SECPLA.
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28.- REVOCACION DEL LLAMADO EN EL SISTEMA PUBLICO

La I. Municipalidad de Chillén podrd otorgar el estado de “REVOCADA” en aqguellas situaciones
donde la licitacién ya estd publicada y, en base a una decision debidamente justificada, se
desiste, no pudiéndose seguir el flujo normal que conduce a la adjudicacién. Este estado es
similar al estado "DESIERTA” pero con la salvedad de que, aun existiendo ofertas, se defiene el
proceso irevocablemente. Este estado serd declarado de forma unilateral por la entidad
licitante con la resolucion fundada que asilo autorice (por razones de interés Municipal, de vicios
o errores graves que alteren el principio de igualdad de los oferentes o de disponibilidad
presupuestaria), y se podrd readlizar hasta antes de adjudicado el procedimiento, mediante
publicacién del Decreto Alcaldicio correspondiente en el portal www.mercadopublico.cl.

29.- VARIOS

El contratista se hard cargo de los consumos de energia eléctrica y otros servicios que se generen
durante el periodo de ejecucion del proyecto. Al solicitar la Recepcién Provisoria, el ITO deberd
solicitar la presentacion de los certificados que acredite que no existen deudas por consumo de
electricidad, u ofro servicio (en el caso que corresponda), emitidos por los servicios afines.

m. Municipalidad de
) CHILLaN
BASES ADMINISTRATIVAS GENERALES

PARA CONTRATOS A SUMA ALZADA
DE
l. MUNICIPALIDAD DE CHILLAN

TITULO I.-  DISPOSICIONES GENERALES
ART. 1.- Las presentes Bases Administrativas Generales se aplicardn para la contratacion de
obras que acuerde la Municipalidad por el sistema a suma alzada, sin perjuicio de otras Bases

gue obligatoriamente deba utilizar la Municipalidad.

Estas Bases Administrativas Generales se complementardn con las Bases Administrativas
Especiales.

TITULO IL.-  PRINCIPIOS QUE RIGEN LA LICITACION

ART. 2.- Las Licitaciones PUblicas y Privadas se regirdn por los siguientes principios, los cuales
deberdn ser respetados tanto por la Municipalidad como por los oferentes.

- La observancia estricta de las Bases que regirdn el contrato.
- La igualdad de los licitantes

Los plazos que se establezcan en las presentes Bases y en las Especiales se entenderdn en dias
corridos, sin deduccion de dias lluvias, feriados y festivos.

ART. 3.- En caso de discrepancia entre los antecedentes de la licitacion prevalecerdn de
acuerdo a la prioridad senalada a continuacion.
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PRELACION ADMINISTRATIVA
1) Aclaraciones

2) Bases Administrativas Especiales
3) Bases Administrativas Generales
4) Contratos

PRELACION TECNICA
1) Aclaraciones

2) Planos del Proyecto y
3) Especificaciones Técnicas
ART. 4.- El contratista serd responsable de la calidad de los materiales, de los errores de

diseno, cuando corresponda, de los vicios de la construccion y de los perjuicios que con ellas se
ocasionen a terceros, fodo ello de conformidad a lo dispuesto en los Art. 18 y 19 del D.F.L. N° 458
de 1976 del Ministerio de Vivienda y Urbanismo vy sin perjuicio de lo establecido en el Art. N° 2003
del Codigo Civil.

ART. 5.- Los contratistas estdn obligados, y se comprometen a ejecutar los trabajos con el
menor malestar a los vecinos y personas que transiten por las vias cercanas y demads terrenos de
uso publico. Ellos no podrén emplearse como lugares de acopio de materiales, sino en la medida
gue se vayan usando de inmediato dentro de un plazo prudente. La Municipalidad se reserva el
derecho de ponderar este comportamiento y aplicarle las sanciones y/o multas de acuerdo a la
Ordencanza Local, por uso indebido de calles y demds terrenos de uso publico, que
correspondan.

TITULO Il DEFINICIONES
ART. 6.- Para la comrecta interpretacion de las presentes bases, se entiende por:

1. Autoridad: La persona que designe la Municipalidad para resolver sobre cada

materia.
2. Autoridad Superior: El Alcalde.
3. Bases Administrativas: Conjunto de disposiciones sobre procedimientos y términos

gue regulardn, v a los que deberd djustarse, el desarrollo de un contrato y las
relaciones entre la Municipalidad y el contratista, incluyendo las etapas previas a la
celebracion y las posteriores a su liquidacion.

Las presentes bases administrativas serdn complementadas por las bases
administrafivas especiales, los anexos y aclaraciones, cuando corresponda.

4, Capacidad econdmica: El capital minimo comprobado que debe acreditar el
contratista para optar a su inscripcion que corresponda.

5. Concurso oferta: Cotizacion en la cual el contratista debe proponer en base a
condiciones preestablecidas por la Municipalidad, las mejores soluciones en cuanto
a diseno, calidad, materiales y racionalizacion de la construccion.

6. Contratista: La persona natural o juridica que en virtud del contrato respectivo,
contrae la obligacién de ejecutar una obra material, por alguno de los

procedimientos contemplados en las presentes Bases.

7. Dias: Corresponderd a “dias corridos”, a no ser que se explicite otra acepcion.

. ____________________________________________________________________| 32



10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

TITULO IV.-

ART. 7.-

Dias Habiles: todos aquellos dias que no sean los sabados, los domingos y los festivos.

Especificaciones Técnicas: El pliego de caracteristicas que deberdn cumplir las obras
motivo del contrato, incluyendo normas sobre procedimientos de elaboracion,
exigencias a que quedan someftidos los materiales y pruebas de control que deben
superar las diferentes etapas de fabricacion.

Gastos generales: Son aquellos gastos directos de obra no imputables a partidas
especificas de la construccion.

Inspecciéon Técnica de obra (I.T.0.): la o las personas que, nombradas en forma
competente, asumen el derecho y la obligacion de fiscalizar el cumplimiento de un
contrato de obras.

Licitacion: El concurso de proponentes autorizados para cotizar , a través del portal
ChileCompra, la construccién de una obra material de acuerdo a las bases
administrativas, especificaciones técnicas y planos generales y/o de detalle
aprobados por la Municipalidad con dicho objeto, de acuerdo a las normas
establecidas en este reglamento.

Aumento o disminucion de obras: La modificacion de las cantidades de obras
previstas en el proyecto aprobado por la Municipalidad, con previa aprobacion del
Departamento Técnico de SERVIU Nuble.

Obras extraordinarias: Las obras que se incorporen o agregaren al proyecto, pero
cuyas caracteristicas sean diferentes a las especificadas o contenidas en los
anfecedentes que sirven de bases al contrato, con previa aprobacién del
Departamento Técnico de SERVIU Nuble.

Planos de detalle: Los disenos a escala adecuada para realizar la construccion de
piezas o partes del proyecto contenido en los planos generales.

Planos generales: Los disefos que indicando ubicacion, formas y medidas, permitan
un juicio completo de las obras por realizar, y a una escala conveniente para su
interpretacion correcta.

Presupuesto estimado: El costo probable previsto por la Municipalidad para la
construccion de una obra.

Propuesta: La cotizacidon ofrecida por el proponente, la que deberd ajustarse a los
antecedentes suministrados para la licitacion.

Propuesta a suma alzada: La oferta a precio fijo, en las que las cubicaciones de las
obras se entienden inamovibles, a menos que las bases administrativas especiales
autoricen, expresamente revisar la cubicacion de ciertas obras, conforme a normas
establecidas en ellas y de acuerdo a estas bases.

Propuesta privada y publica: Licitacidn que debe desarrollarse a través del portal
www.mercadopublico.cl.

MODALIDADES DE LICITACION

Las Bases Administrativas Especiales podrdn consultar alguna de estas tres
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modalidades:

a) Precio fijado por el oferente y proyecto proporcionado por la Municipalidad.
b) Precio fijado por la Municipalidad y proyecto proporcionado por el oferente.
C) Precio y Proyecto proporcionado por la Municipalidad.

En esta Ultima modalidad las Bases Administrativas Especiales podrdn contener una Listado de
Partidas Adicionales del proyecto, cuyo valor se entenderd incluido en el precio Unico fijado por
la Municipalidad vy el oferente podrd considerar voluntariamente en su oferta la ejecucién de
dichas partidas. Si el oferente ofreciere ejecutar algunas de las partidas adicionales, su inclusidon
en la oferta deberd necesariamente hacerse en el orden preestablecido por la Municipalidad.

Solo en el caso que el oferente haya incluido en su oferta la totalidad de las partidas adicionales,
podrd ofrecer un precio inferior al precio Unico fijado por la Municipalidad.

TITULO V.- PROPUESTA O LICITACION

ART. 8.- LLAMADO LICITACION PUBLICA
El lamado a la licitaciéon deberd hacerse a fravés del portal www.mercadopublico.cl.

ART. 9.- INVITACION A PROPUESTA PRIVADA
El lamado a la licitacion deberd hacerse a fravés del portal www.mercadopublico.cl.

ART. 10.- PARTICIPANTES

Podrdn participar todas las personas naturales o juridicas que estén habilitadas para efectuar
ofertas a través de la Plataforma Licitaciones de ChileCompra www.mercadopublico.cl en
calidad de proveedores del rubro respectivo y que ademds estén inscritos en los registros y
categorias que sefalen las Bases Administrativas Especiales

ART. 11.- CALENDARIO DE LICITACION
Los oferentes deberdn estudiar la propuesta de acuerdo a calendario de fecha senalados en las
bases administrativas especiales.

ART. 12.- VIGENCIA DE LA OFERTA

Las ofertas se mantendrdn vigentes hasta 60 dias después del dia del cierre de ofertas en el portal
www.mercadopublico.cl. Transcurrido dicho plazo, si no hubiere sido dictado el Decreto de
Adjudicacion, el oferente podrd desistirse de ella.

Si dentro del plazo hubiere sido dictado el Decreto respectivo, pero hubieren transcurrido mds
de 75 dias desde el dia del cierre de ofertas en el portal www.mercadopublico.cl de |a licitacion,
sin gue se hubiere tramitado totalmente el Decreto de Adjudicacion, podrd también el oferente
desistirse de su oferta.

ART. 13.- PRECIO DEL CONTRATO
Las ofertas se formulardn en pesos como moneda nacional o segun lo indiguen las bases
administrativas especiales

El precio de las obras corresponderd al de un contfrato de suma alzada, por una suma
determinada, la cual incluird ademds el valor de los proyecto, aprobaciones de planos, permisos,
pagos de aporte y derechos, pago de honorarios, impuestos, derechos notariales, imposiciones
previsionales, garantias y demdas. En general y sin que estd enumeracion sea taxativa, el valor de
la oferta incluye todo gasto que imrogue el cumplimiento del Contrato, sea directo, indirecto o a
causa de él.
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El Impuesto al Valor Agregado (.V.A.) no forma parte del precio y su aplicacién serd de acuerdo
ala Ley vigente.

Las variaciones legales y/o contractuales que experimenten las remuneraciones serdn de cargo
exclusivo del oferente.

ART. 14.-  PRESENTACION DE LAS OFERTAS
Las ofertas se presentardn en la forma, lugar y plazos que se indicardn en las Bases Administrativas
Especiales.

La "Oferta Econdmica” y "Oferta Administrativa y Técnica” deberdn subirse a través de los
sistemas electrénicos o digitales establecidos por la Direccion de Compras y contfratacion
publica, es decir a traves del portal www.mercadopublico.cl. En ningun caso se podrd aceptar
gue no se presente algun documento solicitado por bases, quedando fuera de Bases dejandolo
estipulado en el Acta de Apertura.

Cualguier documento adicional alo exigido no serd considerado en la evaluacion. No obstante
no inhabilitard la oferta del proponente.

Los contratistas podrdn, para el mejor estudio y comprension de los antecedentes de una
licitacion, formular consultas a la Municipalidad a fravés del portal www.mercadopublico.cl en
plazos establecidos en el mismo.

La Municipalidad dard respuesta, a través del portal www.mercadopublico.cl, alas consultas que
se le formulen y que digan relacién con las propuestas, mediante aclaraciones que se
entenderdn siempre conocidas por los oferentes y serd de responsabilidad de los contratistas que
participen en la licitacién tomar conocimiento de ellas en el portal.

Por aclaracion se podrd interpretar y complementar los antecedentes de las propuestas o
determinar el correcto sentido de ellas cuando se presenten dudas o discrepancias.

ART. 15.- CONTENIDO DEL SOBRE “DOCUMENTOS ANEXOS”

Los oferentes deberdn hacer entfrega en sobre cerrado denominado "Documentos Anexos”, el
Documento de Garantia por seriedad de la oferta, segin Art. 25 de las presentes bases, a nomibre
de la |. Municipalidad de Chillan, RUT. N 69.140.900-7.

Esta garantia deberd ser entregada por el o los oferentes en la Oficina de Partes de la I.
Municipalidad de Chilldn, ubicada en el primer piso, calle 18 de Septiembre N° 510, de Chillan,
la hora y dia estipulado en las Bases Administrativas Especiales, con la debida identificacion de
la licitaciéon de que se frata e identificacion del oferente.

ART.16.- La oferta econdmica, deberd presentarse a través del portal
www.mercadopublico.cl conforme al calendario de licitacién sefalado en las Bases
Administrativas Especiales. Esta oferta debe sdlo incluir el valor total neto (sin IVA). Por otro lado,
en portal www.mercadopublico.cl los proponentes deben obligatoriamente presentar el
Presupuesto detallado por partidas siguiendo el orden de los ITEM de formato presupuesto
entregado en este expediente de licitacidon. En el caso que el proponente estime que para dar
un buen término a las obras se hace necesario considerar una partida que no esté en el
itemizado referencial entregado en este expediente de licitacion, podrd incorporarlo en una
nueva partida o en una similar a éste. Se deja establecido que el valor neto de la oferta
econdmica debe serigual al valor neto del presupuesto.

ART.17.- CONTENIDO “OFERTA ADMINISTRATIVA Y TECNICA"
Se ajustard a los términos de referencia indicados en las Bases Administrativas Especiales.
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ART. 18.-  APERTURA DE LA LICITACION

La apertura de las "Ofertas Administrativas y Técnicas” y “Ofertas Econdmicas” serd a través del
portal www.mercadopublico.cl, en la fecha y hora establecida en las Bases Administrativas
Especicales, quedando a disposicion de los oferentes.

Excepcionalmente, si por cualquier causa atribuible ala Direccidon de Compras o Contfrataciones
Publicas, (administrador del portal www.mercadopublico.cl), no se pudieran ingresar ofertas,
podrdn entregar dicho formulario en soporte papel en el mismo acto de la apertura de las
“Ofertas Administrativas y Técnicas™ y “Ofertas Econémicas”. Al efecto deberd acompanarse el
certificado correspondiente, conforme a la Ley. (Art. 62 Reglamento Ley 19.886)

Serd responsabilidad de los oferentes adoptar las precauciones necesarias para ingresar
oporfuna y adecuadamente sus ofertas.

Los oferentes podrdn hacer observaciones en relacion al proceso de apertura de la licitacion
dentro de las 24 horas siguientes a la apertura. Estas observaciones deberdn efectuarse a través
de portal de www.mercadopublico.cl.

TITULO VI.- EVALUACION Y ADJUDICACION

ART. 19.- Lo Municipalidad tiene un plazo de 15 dias a contar de la fecha de apertura de Ia
licitacion para emitir el informe técnico correspondiente. Este se someterd a la consideracion del
Sr. Alcalde o su delegado. Adjudicacién que se perfeccionara a fravés de un Decreto Alcaldicio.

ART. 20.- La Municipalidad, previo Decreto Alcaldicio fundado, se reserva el derecho a
rechazar todas las ofertas o aceptar cualquiera de ellas, aungue no sea la mas baja y contratar
parcialmente las obras ofertadas, no dando lugar por estos motivos a indemnizacién de ninguna
clase o especie. El o los oferentes que lo deseen podrdn hacer valer sus derechos ante la
Contraloria o bien ante los Tribunales de Justicia u otra instancia que senale la legislacion.

ART.21.- Encaso de que en el Acto de Apertura no se presenten ofertas, o bien, cuando éstas
no resulten convenientes a sus intereses, la Municipalidad fundadamente declarard, por Decreto

Alcaldicio, desierta la licitacion.

La Municipalidad declarard, por Decreto Alcaldicio, inadmisibles las ofertas cuando éstas no
cumplieren los requisitos establecidos en las bases.

TITULO VII.- CONTRATO

ART.22.- El contrato de ejecucion de obra serd redactado por la Direccion de Asesoria
Juridica de la Municipalidad.

ART. 23.- El Contratista tendrd un plazo, establecido en las Bases Administrativas Especiales,
para suscribir el Contrato, a partir de la notificacion de adjudicacion de la propuesta.

Si el contratista no suscribiese el contrato en el plazo sefalado, la Municipalidad podrd dejar sin
efecto el Decreto de Adjudicacion, en cuyo caso, se podrd hacer efectiva administrativamente
el documento de Garantia de "Seriedad de la Oferta”.

TITULO VIIL.- GARANTIAS

ART. 24.- Los documentos a presentar, para caucionar las diversas etapas de la licitacion y
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contrato, deberdn expresarse en pesos chilenos, pagaderas a la vista, tener el cardcter de
irevocables y sin requerimiento de aviso previo. Estas deben ser tomadas a nombre del
mandante y deben detallar claramente en su glosa el nombre de la obra adjudicada y el objeto
de la garantia. No se aceptardn documentos de garantia tomados por terceros.

ART. 25.- GARANTIA DE SERIEDAD DE LA OFERTA

La garantia para caucionar la seriedad de la oferta que debe incluirse en el sobre “Documentos
Anexos" tendrd una duracién minima de 30 dias a contar del dia de apertura de la propuesta y
su monto se estipulard en las Bases Administrativas Especiales. El Municipio podrd mantener en
custodia los documentos de garantia hasta que el oferente adjudicado firme el Contrato.

ART. 26.- GARANTIA DE “FIEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO"

El oferente adjudicado deberd entregar al momento de firmar Contrato una garantia para
caucionar el fiel cumplimiento de éste, por una cantidad equivalente al 5 %, como minimo, del
valor total del Confrato y con una fecha de vencimiento determinada por las Bases
Administrativas Especiales, la cual se devolverd una vez que la Municipalidad sancione por
Decreto Alcaldicio la recepcion provisoria de las obras y contra presentaciéon de la garantia de
“Correcta Ejecucion de las Obras".

ART.27.- GARANTIA DE “CORRECTA EJECUCION DE LAS OBRAS”

Serd de a lo menos un 1% del monto total del Contrato con una vigencia de acuerdo a Bases
Administrativas Especiales, la cual se devolverd una vez sancionada por Decreto, la Liquidacion
del Contrato.

ART. 28.- Toda devolucidn de documentos de garantia deberd solicitarse por elinteresado.
TITULO IX.- PLAZO

ART. 29.- El plazo de ejecucion de las obras serd el propuesto por el oferente, el que no podrd
ser superior al indicado en las Bases Administrativas Especiales. Se entenderd en dias corridos y
se computard a contar de la fecha establecida en las Bases Administrativas Especiales.

ART. 30.- Si el confratista o su representante no concurriesen en la oportunidad fijada para la
entrega del terreno, la Municipalidad le sefialard un nuevo plazo que no exceda de 07 dics.
Expirado éste, y si no concurriese nuevamente, se podrd poder término anticipado
administrativamente al Contrato, y se hard efectiva la garantia de Fiel Cumplimiento del mismo,
en beneficio municipal.

ART. 31.- El contratista estard obligado a cumplir con los plazos parciales estipulados en la
Carta Gantt correspondiente, en caso de solicitarla a fravés de la Bases Administrativas
Especiales, si se produjere un atraso injustificado, o una paralizacién de la obra superior a 5 dias,
se podrd poner término anticipado al contrato, sin perjuicio de la aplicaciéon de multas.

ART. 32.- El afraso en el cumplimiento del plazo contractual hard incurrir al contratista en una
multa por cada dia de atraso, que podrd variar entre el 1 y el 5 por mil del monto neto del
confrato incluida sus modificaciones, la que se estipulard en las Bases Administrativas Especiales.
La aplicacion de las multas se hard administrativamente sin forma de juicio y se deducirdn de los
estados de pago pendientes y/o de las garantias en custodia.

TITULO X.- FORMA DE PAGO

ART. 33- El precio del contrato se pagard mediante estados de pagos mensuales aprobados
por la L.T.O., por canfidades de obras efectivamente ejecutadas de acuerdo a los valores del
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presupuesto adjudicado.

ART. 34.- Los estados de pago se considerardn abonos parciales a cuenta del precio total, lo
gue no significa aceptacion de cantidades ni calidad de obra ejecutada.

La aceptaciéon del estado de pago serd otorgada por el 1.T.0. cuando incluya en él todos los
antecedentes exigidos para el pago y debe ser remitida como copia digital a SERVIU Nuble.

ART. 35.- En cualguier estado de pago podrdn hacerse descuentos por retenciones
especiales, multas y ofros. Los estados de pago no estardn sujetos a reajuste alguno.

ART. 38.- Para dar curso a cada estado de pago el contratista deberd adjuntar.

- Factura cancelada y firmada

- Certificado de la Inspeccidon del tfrabagjo vigente que acredite no tener reclamos
pendientes por la obra.

- Certificados de calidad emitidos por oficinas de control técnico que sean pertinentes
para respaldar la calidad de los items que integran el estado de pago.

ART. 37.-  ElUltimo estado de pago se cancelard una vez que se haya sancionado por Decreto
el Acta de Recepcidn Provisoria y no podrd ser inferior al 20% del precio del contrato y previo
canje de la garantia del fiel cumplimiento de Contrato por la de "Correcta ejecucion de la
Obra”.

ART. 38.- Los Estados de Pago una vez aprobados por la 1.T.0. serdin cancelados dentro de un
plazo de 30 dias a contar de la conformidad del mismo por parte del1.1.0.

TITULO Xl.- MODIFICACIONES DE CONTRATO

ART. 39.- AUMENTOS, DISMINUCIONES O PARALIZACION TEMPORAL DE OBRAS

Sin perjuicio de lo dispuesto en la presentes Bases Administrativas la Municipalidad podrd, con el
fin de llevar a un mejor término la obra contratada, ordenar modificacion o paralizacion
temporal de obras, las que deberdn ser aprobadas por Decreto Alcaldicio, previa autorizacion
de SERVIU Nuble, antes de la fecha de término del plazo contractual, ademds los aumentos
efectivos de obras deberdn ser debidamente garantizados en los porcentajes vy vigencias
estipuladas en el confrato original.

Los aumentos o disminuciones de Obras se cotizardn a los precios unitarios del presupuesto
adjudicado.

ART. 40.- OBRAS EXTRAORDINARIAS

La oferta del conftratista incluye el costo total de la obra, por lo que no podrd cobrar ningudn tipo
de obras extraordinarias. No obstante, a exclusivo juicio de la Municipalidad, y previa
autorizacion de SERVIU Nuble, podrd esta ordenar obras extraordinarias o el empleo de
materiales no considerados a precios unitarios convenidos, a fin de llevar a un mejor término la
obra, en cuyo caso se incluirdn éstas al valor total del Contrato como "Aumento de cbras
Extraordinarias” y siempre que exista disponibilidad presupuestaria, debidamente autorizada.

ART. 41.- Las variaciones al confrato de cualquier naturaleza, gue generen un aumento de su
monto total, no podrdn exceder, en su conjunto, al 50% del valor delcontrato.

ART.42.- AMPLIACION DE PLAZO

El plazo fijado en las presentes Bases Administrativas se entenderd en dias corridos, sin deduccion
de lluvias, feriados ni festivos y deberd ser cumplido estrictamente, salvo fuerza mayor o caso
fortuito calificado por laMunicipalidad, y previa autorizacién de SERVIU Nuble.
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Se entenderd como fuerza mayor o caso fortuito, cuando concurran las siguientes circunstancias.

Que se produzca el atraso en forma independiente de la voluntad del contratista.

1.

2. Que el hecho sea imprevisible, inesperado, sorpresivo.

3. Que el hecho sea insuperable.

4, Que se produzca la imposibilidad de ejecutar la obligacion contfraida.

ART. 43.-  Si el contratista estimara tener derecho a un aumento del plazo confractual deberd

solicitarlo por escrito fundadamente a la Municipalidad, con una antelacidon minima de 15 dias
del vencimiento del plazo contfractual.

ART. 44.- Lo ejecucion de Nuevas Obras ya sean Obras Extraordinarias o Aumento de Obras,
dard derecho a un aumento del plazo contractual a convenir por las partes. Con previa
autorizacion de SERVIU Nuble.

El aumento de plazo deberd ser concedido a través de Decreto dictado en forma, previo a la
fecha del término del plazo contractual.

Si el contrato sufriera aumento de plazo se deberd prorrogarla vigencia de todos los documentos
de garantia en custodia.

Cualguier modificacién al contrato generard un “Contrato Modificatorio” el cual deberd ser
aprobado por Decreto.

TITULO XIl.- CONTRATISTA Y SUS OBLIGACIONES

ART.45.- En el acta de enfrega de terreno el contratista deberd hacer enfrega de una
programacién financiera y un Libro de Inspeccién foliado en triplicado.

ART. 46.-  LIBRO DE INSPECCION

Para la buena marcha vy fiscalizacién de la obra se llevard en ella un libro que se denominard
“libro de inspeccidon”, en el gque se anotardn todas las observaciones que le merezca la marcha
de los trabajos y las ordenes que se le den al contratista. Estas drdenes llevardn fecha y la firma
del funcionario de la 1.T.O. que las instruyd y deberdn ser, asimismo, firmadas por el contratista o
su representante en fe de notificacién, pero su firma no serd indispensable para la validez del
acto.

Este libro quedard bajo la custodia del contratista, quien serd responsable de su extravio,
enmendaduras, raspaduras, desglose de hojas o destrozos que contenga. Serd, asimismo,
obligacién del contratista mantener dicho libro en sitio adecuado para los efectos de la
anotacion oportuna de las ordenes o notificaciones que le impartan o efectien los
representantes de la Municipalidad.

El contratista utilizard el libro de inspeccidén para estampar las consultas, observaciones o
proposiciones. Asimismo en el liboro quedard constancia de las apelaciones que eleve el
confratista.

ART. 47.-  Serd obligacion del contratista ejecutar las obras con sujecion estricta a los planos,
especificaciones técnicas y demds antecedentes, empleando materiales y mano de obra de
acuerdo al contrato.
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ART. 48.- DIRECCION TECNICA EN OBRA

Bl contratista deberd mantener permanentemente en obra, alo menos un profesional o jefe de
obra, con la experiencia de la especialidad “correspondiente a las caracteristicas y magnitud
de las obras a ejecutar, sin perjuicio de lo establecido en las Bases Administrativas Especiales,
guien deberd asumir la plena responsabilidad vy representacion del Contratista para hacer
efectiva ejecutivamente las instrucciones impartidas por la Inspeccién Técnica de la obra y
proporcionar los antecedentes e informes que estarequiera.

La Municipalidad se reserva el derecho de rechazar a este profesional o Jefe de Obras silo estima
conveniente, como garantia para la correcta ejecucidon de los trabajos. Esta medida podrd
hacerla extensiva a cualquier tfrabajador.

ART. 49.-  Silos trabajos no se inician dentro de los primeros cinco dias a partir de la entrega de
terreno, el municipio podrd unilateralmente poner término anticipado al contrato con cargo y/o
aplicar otras sanciones establecidas en las Bases.

ART. 50.-  SUMINISTRO DE ENERGIA

Bl confratista deberd considerar en su programa cualquier medida que signifique asegurar el
normal desarrollo de los trabajos para los casos de fallas imprevistas en los suministros de energia
o servicios al recinto o terreno en que se ejecuten los trabajos.

ART.51.- PREVENCION DE RIESGOS Y SEGUROS DE ACCIDENTE

El contratista deberd proveer a su personal del Equipo de Seguridad que establezcan las normas
de seguridad industrial, cumplir las prevenciones de riesgo de los mismos vy las instrucciones que
imparte la mutual o la entidad aseguradora con la cual se haya contratado el Seguro de
Accidentes correspondientes.

ART.52.- RESPONSABILIDAD DE SENALIZACION

El contratista que ejecute trabajos en las vias publicas, estard obligado a colocar y mantener por
su cuenta, de dia y de noche, la sefalizacion de peligro y tomar medidas de seguridad
adecuadas a la naturaleza de sus trabajos.

Para el evento de que la Municipalidad sea demandada por esta causa, cualqguier suma,
compensacidon o indemnizacion gue se adeuda a terceros, deberd ser solventada
exclusivamente por el contratista, para cuyo efecto la Municipalidad podrd hacer efectivas
todas sus garantias, pagos pendientes y retenciones que tenga en la Municipalidad.

ART. 53.- RESPONSABILIDAD DEL CUIDADO DE LA OBRA

Serd responsabilidad del contratista la vigilancia y cuidado de las obras con posterioridad a su
ejecucion y recepcion, hasta por el plazo que estipulen las Bases Administrativas Especiales, a
contar del acto de recepcidn provisoria o Unica y en consecuencia, serdn de su cargo cualquier
merma o deterioro que pudiere producirse en las obras en este periodo.

TITULO XIIL.- INSPECCION TECNICA
ART. 54.-  Se entiende por Inspeccidon Técnica.

La o las personas que, nombradas en forma competente asumen el derecho y la obligaciéon de
fiscalizar el cumplimiento de un contrato de construccion.

El contratista deberd someterse a las ordenes o resoluciones que, sobre las obras u otros aspectos
del contrato, imparta por escrito la .T.O. conforme los términos y condiciones del contrato,
ademds de las visitas de supervision de SERVIU Nuble para la correcta ejecucion de las obras.
Dichas érdenes deberdn ser cumplidas, o apeladas, por el contratista, en un plazo mdximo de 7
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dias.

El incumplimiento de una orden no apelada dard lugar a aplicar las sanciones del TITULO XX de
las presentes Bases.

Las ordenes o resoluciones de la I.T.0. o aquellas que recaigan respecto a los reclamos, se
entenderdn suficientemente nofificadas al contratista mediante su anotacion en el libro de
inspeccidn. Esta forma de nofificaciéon no excluye otras que la Municipalidad pueda adoptar.

Si el contratista no estuviera de acuerdo con la resolucion de la autoridad a la cual apelare,
podrd reclamar de ella y por escrito, dentro de los tres dias siguientes de su noftificacién, a la
autoridad superior de la Municipalidad, cuyo dictamen serd definitivo.

Si después de resueltos los reclamos o dificultades, el contratista se resistiere a acatar las érdenes
impartidas, la autoridad que haya adjudicado el confrato podrd, previa nofificacion, poner
término administrativamente con cargo y en forma anticipada al contrato.

ART. 55.- La L.T.O,, podrd exigir la separacién de cualquier subcontratista o trabajadores del
contratista, por insubordinaciéon, desordenes, incapacidad u ofro motivo grave debidamente
comprobado a juicio de la inspeccién quedando siempre responsable el contratista de los
fraudes, vicios de construccidon o abusos gque haya podido cometer la persona separada, siendo
de su cargo todo pago que deba hacerse con motivo de la aplicacion de la orden que se le
imparta.

El contratista tiene obligacidn de reconstruir por su cuenta las obras o reemplazar los materiales
que no sean aceptados porla I.T.O.

ART. 56.- Toda consulta, observacion o proposicion de los contratistas que se relacionen con
los trabajos, salvo las apelaciones a que se refiere el articulo 56 deberdn presentarse por escrito
ala I1.T.0., la gue resolverd dentro de un plazo méaximo de 10 dias o bien, si fuere necesario la
enviard dentro de un plazo méximo de 7 dias y con el informe correspondiente, a la autoridad
respectiva para su resolucion o para que se someta a la consideracion de la autoridad superior
de la Municipalidad.

ART. 57.- En casos de grave negligencia o en que los trabajos constituyan peligro, durante la
ejecucion de la obra, la 1.T.O., con la aprobacién de la autoridad que corresponda podrd tfomar
las medidas inmediatas que estime del caso e imputar su valor a las retenciones y garantias del
contratista, descontdndose su costo del estado de pago mds proximo.

Incluso podrd suspender el trabajo en la seccion objetada, anotard esta circunstancia en el libro
de inspeccidén y dard cuenta inmediata a la autoridad correspondiente, ordenando al
contratista la demolicion y/o reconstruccion de la parte defectuosa.

ART. 58.- El control que egjerza la Municipalidad por medio de la I.T.0., no libera al confratista
de la responsabilidad contractual vy técnica que le cabe.

ART. 59.- El contratista deberd pedir a la 1.T.O. el V°B° de las partidas que la Municipalidad
establezca, de lo cual se dejard constancia en el Libro de Inspeccidn.

Tales V°B® podrdn otorgarse por parcicalidades y deberdn hacerse antes que el avance de las
obras cubran dichas partidas.

No podrdn proseguirse los trabajos sino después que se haya obtenido los respectivos informes,
para cuyo objeto la I.T.0. debe recibir oportunamente las partidas que corresponda.
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ART. 60.- La l.T.O. tendrd acceso a toda la documentacion de la obra, tanto por parte de la
Municipalidad como del contratista y, ademds de la correspondencia entre aquellos. Podrd
asimismo, requerir copia de todos y cada uno de los antecedentes que precise relacionado con
los trabajos y/o el contfrato.

ART. 61.- La l.T.O., se preocupard especialmente que el avance de las obras se desarrolle en
proporcion al plazo de ejecucion estipulado en el contrato, para cuyo objeto controlard el
avance contractual en relacién con el avance real y deberd proponer y ordenar al contratista
las medidas necesarias para mantener el normal desarrollo de las obras.

ART. 62.- Lall.0. informard a la autoridad que corresponda, las modificaciones de obras que
sean necesarias ejecutar, no pudiendo ordenar su ejecucion hasta no contar con la aceptacién
de ellas, por parte de dicha autoridad. El informe respectivo deberd hacerse con la debida
antelacion.

ART. 43- Sin perjuicio de lo anterior, la L.T.O. estd facultada para autorizar pequefias
modificaciones que, obedeciendo a elementales exigencias de buena construccién pudieren
producirse a pesar de todo lo previsto y cuya resolucion evite detener la marcha de la obra,
dando cuenta de esto a la autoridad correspondiente.

ART. 64.- Cuando a juicio de la I.T.0., sea necesario efectuar una verificacion técnica
especiadlizada podrd requerir de la autoridad respectiva la intervenciéon de un profesional
experto.

TITULO XIV.- CONTROL DE CALIDAD

ART. 45.- El control de calidad tiene como finalidad el comprobar el grado de cumplimiento
del proyecto y las especificaciones técnicas de la obra, a través de inspecciones, mediciones,
muestreos y ensayes que indiquen si las variables o pardmetros contfrolados alcanzan los niveles
establecidos y estdn dentro de las tolerancias admitidas y asimismo, la deteccion de eventuales
anomalias y su correccidon oportuna.

Los muestreos deben ser hechos en forma oportuna y sistemdatica durante el desarrollo de la obra,
determindndose en forma aleatoria a fin de que sus resultados sean representativos de la calidad
lograda. La frecuencia y cantidad de las muestras se determinard en base a lo que seialen los
planes de muestreos indicados en las especificaciones técnicas de la obra y/o los minimos
establecidos en las Normas Chilenas oficiales aplicables.

ART. 66.- La toma de muestra deberd ser efectuada por una Institucion Oficial de Control
Técnico, en presencia de la Inspeccidn y del representante del contratista silo desea, aunque la
concurrencia de este Gltimo no se considerard indispensable para la validez del muestreo. El
contratista debe tomar medidas oportunas para ceordinar la visita del Laboratorio Oficial con la
Inspeccion.

Deberd dejarse constancia en el Libro de Inspeccién de la fecha, cantidad y ubicaciéon de las
muestras fomadas, lo que constituird obligacion de la Inspeccién. Toda muestra que no cumpla
con las circunstancias sefaladas en el punto precedente y en éste, no serd considerada en la
evaluacion de la partida correspondiente.

ART. 7.-  El contratista otorgard al Municipio un mandato expreso para requerir directamente
al Laboratorio Oficial cuyos servicios contrate, copia de los certificados de ensayo, informes y
antecedentes que digan relacién con los controles de calidad realizados. Asimismo, deberd
requerir de dicho Laboratorio que remita directamente al Municipio, por carta certificada, copia
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de todos y cada uno de los certificados de ensaye que enfregue al Contratista. Esta Ultima
circunstancia no lo liberard de la presentacion oportuna de la certificacion que le exija la
Inspeccidon para efectos de aprobar un estado de pago.

ART. 68.- El control de calidad considera dos instancios:

a) Controles de ejecucion.

Este tendrd como finalidad el verificar que los materiales y demds elementos, asi como sus
procedimientos de colocacion, cumplan con lo indicado en el proyecto y especificaciones
técnicas de la obra, asi como las Normas Chilenas Oficiales vigentes vy, al mismo tiempo, para
detectar eventuales deficiencias que puedan afectar la calidad de la obra, a fin de corregirlas
atfiempo.

Sin perjuicio de las afribuciones de la Inspeccidn, estos controles se entenderdn de
responsabilidad del contratista, quién deberd gestionar con una Institucion Oficial de Control
Técnico, la reclizacidn de muestreos y ensayos a fin de verificar la calidad de las obras que
ejecute y asegurar el cumplimiento de lo especificado, por encima de las dispersiones propias
de los materiales que use y los procedimientos aplicados.

Todos los gastos que demanden estos controles y ensayes, serdn de cuenta y cargo del
contratista.

La Inspeccion podrd, en tfodo momento requerir del contratista, la informacién vy respaldo
atinente a las partidas en ejecucion.

b) Controles de verificacién:

La Municipalidad podrd coordinar con la Institucién Oficial de Control Técnico que estime
conveniente, previo aviso al Contratista, la realizacion de muestreos y ensayes tendientes a
verificar los resultados del Contratista y asegurar que los muestreos sean aleatorios y sistematicos
en el transcurso de los frabajos.

Los ensayes gue el Municipio estime necesario realizar, serdn de cuenta y cargo del confratista,
en la medida que estén dentro de los que asi hayan sido establecidos o indicados en las
especificaciones del proyecto, en cuanto a tipo, canfidad y frecuencia, o bien, se establezcan
con los muestreos minimos en las Normas Chilenas Oficiales.

Adicionalmente, el Municipio podrd realizar los muestreos y ensayes que estime conveniente, ya
sea directamente o encargdndoselos al Contratista. En este Ultimo caso se le reembolsard su
costo directo comprobado, adicionado de los porcentajes de gastos generales y utilidad de su
propuesta. Todas las muestras necesarias para realizar estos ensayes, serdin proporcionados por
el confratista, de los materiales de la obra, sin costo alguno para la Municipalidad.

Sin perjuicio de lo anterior, si los resultados de estos ensayes muestran vicios o deficiencias de
responsabilidad del contratista, su costo se encargard a éste.

ART. 69.-  El contratista estd obligado a cumplir integramente con lo estipulado en el Contrato
y sus Documentos Anexos, por lo cual, toda obra que presenta deficiencia de materiales o vicios
constructivos, deberd ser demolida y reconstruida, o reemplazada o bien reparada, siempre vy
cuando la reparaciéon asegure el restituir a la obra las condiciones especificadas en el proyecto,
a su enfera cuenta y cargo.

ART. 70.- Los materiales y demds elementos a utilizar en la obra, deberdn ser nuevos y de Ia
calidad y caracteristicas estipuladas en las especificaciones y planos del proyecto, salvo que en
las especificaciones técnicas especiales se establezca la reutilizacion de elementos
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preexistentes. Cualquier material o elemento que presente defectos o sufra deterioro debido a
deficiencias en los procedimientos constructivos del confratista o las acciones de su personal,
como asimismo los danados por la accidn de terceros durante el periodo en gque las obras estdn
a su cuidado, deberd ser reemplazado de su cargo.

ART. 71.- Solo podrd incluirse en los estados de pagoe las cantidades de obra efectivamente
ejecutadas por el contratista y autorizadas por la Inspeccidn previa constatacion de su avance
fisico y cumplimiento de las condiciones especificadas. Toda obra que a juicio de la Inspeccion,
merezca dudas en cuanto a su calidad, no cumpla con lo estipulado en las especificaciones,
sea defectuosa o no cuente oportunamente con la certificacion de ensayes que sea pertinente,
no podrd ser incluida en ningun estado de pago mientras el contratista no haya reparado el
defecto sefialado o presentado la certificaciéon exigible, a entera satisfaccion de la Inspeccion.

La Inspeccidn podrd, a su criterio, suspender el estado de pago hasta que se superen las
deficiencias, o bien, desglosar del mismo las cantidades de la obra objetadas.

El contratista deberd considerar lo sefalado precedentemente en su Programacién de
Actividades y Financiera, asi como en sus Andlisis de costos y ademds, tomar oporftunamente las
medidas necesarias a fin de disponer de la Cerfificacion exigible antes de la formulacion del
cobro de la partida correspondiente.

ART.72.- En el caso de aquellos materiales, componentes, artefactos o equipos de
procedencia industrial, gue cuenten con un Procedimiento de Certificacion de Calidad, ya sed
permanente por lotes o de marca de conformidad a Normas Chilenas, el Control consistira en la
verificacion de la existencia de las marcas o sellos distintivos del sistema de Certificacion
correspondiente o bien, la presentacién de un Certificado, proporcionado por el fabricante o
distribuidor, que respalda efectivamente la calidad del lote del cual procede el elemento a
colocar.

TITULO XV.- RECEPCION DE LA OBRA

ART. 73.- RECEPCION PROVISORIA

Una vez terminados los trabajos, el contratista solicitard por escrito la recepcion de las obras a la
I.T.O. solicitud que deberd ingresar en la Oficina de Partes, para ante la 1.T.O., salvo que las bases
especiales establezcan un procedimiento distinto, la que deberd verificar el fiel cumplimiento de
los planos y especificaciones del confrato y comunicarlo, dentro del plazo de 5 dias, por escrito,
a la Unidad respectiva, indicando por él la fecha en que el contratista puso término a la obra.

ART. 74.- La recepcidn de las obras se efectuard por una comision compuesta por tres
funcionarios designados por la autoridad competente.

La comisidon deberd constituirse en la obra en un plazo no superior a 15 dias contados desde la
fecha de terminaciéon de la obra.

B dia y hora fijado para la recepcién deber ser comunicado al confratista con dos dias de
anticipacion, por lo menos, para que concurra al acto silo desea.

ART. 75.- Una vez verificado por la comision el cabal cumplimiento del contrato, éste dard
curso a la recepcion y levantard un acta dentro del plazo de 7 dias contados del dia de la
recepcion en temreno, y que serd firmada por los miembros asistentes, por el I.T.O. y por el
contratista, si lo desea. Si éste no estuviere de acuerdo con el texto propuesto deberd formular
sus observaciones en el férmino de 5 dias.

La comision consignard como fecha de término de las obras, la fecha que haya indicado la 1.T.0.
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en el oficio a que se refiere el articulo 76.

ART. 76.- Side larecepcién de las obras, la Comisidon determina gue los trabajos adolecen de
defectos facilmente reparables, recepcionardn las obras con reserva levantando un “Acta de
Recepcidon Provisoria con observaciones”, detallando éstas vy fijando un plazo para que el
confratista ejecute a su costo los trabajos requeridos, el plazo adicional no podrd exceder del
25% del plazo contractual y no estard afecto a multas.

El Inspector Técnico deberd certificar el cumplimiento de las observaciones formuladas por la
comisiéon, dentro del plazo fijado para ello.

Una vez subsanadas las observaciones dentro del plazo establecido la comision procederd a su
recepcion y a levantar el acta dejando constancia el cumplimiento de correcciones técnicas
ordenadas, y de la fecha de término real de las obras.

Si el contratista hubiere excedido el plazo otorgado por la comisidn, esos dias adicionales estardn
afectos a multas de acuerdo al Art. 94 de las presentes Bases, de lo que se dejard constancia en
el Acta de Recepcion.

ART. 77.- Si de la recepcién de las obras resulta que los frabajos no estdn terminados o no se
ejecutaron de acuerdo a planos, especificaciones técnicas, vy reglas de la técnica o se han
empleado materiales defectuosos o inadecuados, la comisidn no dard curso a la Recepcion
Provisoria y elevard un informe detallado al Jefe de la Unidad Técnica el cual notificard al
confratista, quién ejecutard a su costo los frabajos que faltan o las reparaciones que ella
determine.

Si la comisién establece dentro del plazo (22 dias) que la obra no ha sido terminada, dejard
constancia de ello en un informe y al contratista le serdn aplicadas las multas por atraso a contar
de la fecha en que ingresé notificacion de término de la obra. Este informe se notificard a traveés
del libro de obra.

El contratista una vez que considere haber terminado la obra deberd requerir nuevamente Ia
Recepcion Provisoria en la forma senalada precedentemente.

ART. 78.-  RECEPCION DEFINITIVA

Bl mandante usard o explotard la obra, después de la Recepcion Provisoria de ella. Sin embargo.
el contratista serd siempre responsable durante el plazo de garantia por la correcta ejecucién
de la obra, de todos los defectos que presenta la ejecucion de la misma, a menos gue éstos se
deban al uso o explotacion inadecuada de la obra, y deberd repararlos a su costo antes de la
fecha que razonablemente senale la |.T.0.

El plazo de garantia por la correcta ejecucion de la obra se entenderd sin perjuicio del plazo de
garantia legal de cinco anos, a que se refiere el articulo 2.003, inciso 3° del Cédigo Civil, el que
se contard desde la recepcion definitiva de la obra.

La Comisidn Receptora verificard bdsicamente durante la recepcion definitiva de la obra, lo
siguiente:

Q) La buena ejecucion de los trabajos (que no se hayan producido danos atribuibles a
la ejecucion defectuosa).
b) La calidad de los materiales empleados (que no se hayan presentado desperfectos

o deficiencias propias de los materiales utilizados).
TITULO XVI.-LIQUIDACION DEL CONTRATO

ART. 79.- Efectuada por parte de la Municipalidad la Recepcion Definitiva se procederd
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inmediatamente efectuarlaliguidacion del contrato. Ambas sancionadas mediante un Decreto.

La liguidacidn deberd establecer claramente saldos pendientes que resulten a favor o en contra
del Conftratista.

Cumplida esta formalidad y si no existen saldos pendientes a favor de la Municipalidad se
devolverd al Contratista la garantia de la correcta ejecucion de la obra.

La no concurrencia del contratista a la firma de la liquidacién del Contrato, implica que renuncia
a todo reclamo posterior.

TITULO XVII.- TERMINACION DEL CONTRATO

ART. 80.- Los contratos de construccion suscritos conforme con las presente bases genercles
terminardn por la siguientes causas.

- Por la resolucion administrativa con cargo del contrato, en los casos sefialados en
estas bases generales.

- Por el traspaso del contrato a ofro contratista, si previamente no fuere aceptado por
la Municipalidad.

- De comuUn acuerdo por lo contratantes;

- Por liguidacién anticipada en caso de fallecimiento del contratista.

- Cuando lo exija el interés publico o la seguridad nacional. (Art. N° 77, Dcto. N° 250/04,
de Ministerio de Hacienda).

ART. 81.- RESOLUCION ADMINISTRATIVA CON CARGO

Si el contratista no diere cumplimiento a las condiciones pactadas en el confrato o se negare a
dar cumplimiento a las instrucciones impartidas por la I.T.0., la Municipalidad podrd disponer la
resolucion administrativa con cargo al contrato y aplicarle una sancién de suspension del registro
de conftratistas por el periodo de 5 anos.

Para los efectos de las presentes bases generales, resolver administrativamente con cargo un
confrato, implica la facultad que tiene la Municipalidad de poner término anticipado a un
contrato de ejecucion de obras, sin necesidad de recurrir a la justicia ordinaria para tales efectos,
habida consideraciéon de la aceptaciéon del contratista por el solo hecho de suscribir el contrato
correspondiente, siendo de cargo de dicho contratista todo mayor gasto directo o indirecto que
su incumplimiento le signifiguen a la Municipalidad.

Se entiende por cargo de un contrato resuelto administrativamente, el mayor costo que deba
pagar la Municipalidad por la ejecucién y terminacion de las obras contratadas, incluyéndose
la totalidad de los gastos en que deba incurrir, fanto, directo como indirecto o a causa de ello.

La Municipalidad podrd declarar resuelto administrativamente el confrato con cargo, sin forma
de juicio, y hacer efectivas de inmediato todas las garantias que obren en su poder, en los
siguientes casos:

Q) Si el contratista, por causa que le sea imputable, no iniciare las obras dentro del plazo
maximo de 7 dias corridos, contados desde la fecha de entrega del terreno.

b) Por paralizar las obras por mds de 15 dias sin causa justificada ante lal.T.O.

C) Por el incumplimiento de las dérdenes e instrucciones impartidas por la L.T.0.
relacionadas con la ejecucion de las obras.

d) Por modificaciones o alteracién de las obras contratadas sin la debida autorizacion.

e) Si las obras guedaren con defectos graves que no pudieren ser reparados vy

comprometieren la seguridad de ellas u obligaren a modificaciones sustanciales del
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proyecto, sin perjuicio que la Municipalidad adopte las medidas procedentes.

f) Por quiebra, cesidn de bienes o notoria insolvencia. Se presumird insolvencia del
contratfista cuando tenga documentos profestados o se encuentre en mora en el
pago de obligaciones previsionales o tributarias.

g) Si el contratista fuere declarado reo por algun delito que merezca pena aflictiva.
Tratdndose de sociedades, cuando lo fuere alguno de sus socios, miembros del
directorio o apoderado.

h) Si el contratista fuere una sociedad y se disolviere o se hubiere manifestado la
voluntad de disolverla, encontradndose pendiente la ejecuciéon del contrato.

i) Por otras causales indicadas en las presentes bases generales que establezcan dicha
sancion;

Resuelto administrativamente con cargo un determinado contfrato la Municipalidad deberd
confratar la terminacion de las obras materia del mismo, de acuerdo a las normas de las
presentes bases generales, el mismo numero, calidad y especificaciones de las obras
contratadas primitivamente.

Para terminar las obras liquidadas administrativamente con cargo, la Municipalidad podrd
recurrir a los estados de pagos pendientes v hacer efectivas las garantias en custodia de
cualquier naturaleza.

La Municipalidad dispondrd de un plazo de 90 dias, contados desde la fecha de tramitaciéon de
la resolucion que disponga la medida a que se refieren los articulos precedentes, para
recontratar la terminacién de las obras.

En caso que al contratarse la terminacion de las obras, fuere necesario modificar partidas o
especificaciones del confrato resuelto administrativamente con cargo, para los efectos de
liquidar el cargo, se deberdn considerar para aquellas partidas, los valores y cantfidades
contemplados en el presupuesto detallado, segun sea el caso.

Terminadas y recibidas por la Municipalidad las obras contratadas se procederd a liquidar
contablemente el contrato resuelto administrativamente con cargo, para lo cual se deberd
expresar en pesos el monto del contrato que se liquida, a la fecha de término establecido para
el mismo

De resultar un saldo a favor del contratista, se le restituird, dictando previamente al efecto un
Decreto que sancione la liguidacion pertinente. Si de la liquidacion se obtiene un saldo en
contra del contratista, éste tendrd un plazo de 30 dias, contados desde la fecha de notificacion
de laresolucién que aprueba la liquidacidn contable, para ingresar en arcas de la Municipalidad
el total adeudado. Vencido dicho plazo, la Municipalidad iniciard las acciones judiciales que
procedan.

ART. 82.- TRASPASO DEL CONTRATO

En casos justificados que calificard la Municipalidad, podrd autorizarse al confratista para
efectuar el traspaso de su contrato a ofra persona, sea natural o juridica, inscrita en el Registro
de Conftratistas del mismo registro y categoria exigido al primitivo contratista, siempre que ésta
se obligue a cumplir en las mismas condiciones pactadas primitivamente en el contrato que se
fraspasa vy, especialmente en lo que se refiere al precio, monto de las garantias y plazos de
ejecucion de las obras, asumiendo esta empresa para con la Municipalidad, todas v cada una
de las obligaciones contraidas por la anterior empresa con ocasidn o en relacién con dicho
contrato.

Conforme lo anterior, convenido el traspaso de un contrato se terminard la relacion contractual
con el contratista a quien se hubiere autorizado para fraspasarlo. Sin perjuicio de la anterior, sélo
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para los efectos contables se considerardn ambos como un solo contrato, de tal manera que al
término de las obras se practicard una liquidacién contable total.

TITULO XVIII.- SUBCONTRATOS

ART. 83.- El confratista sélo podrd subcontratar parte de las obras, previa autorizacion de la
Municipalidad, pero entendiéndose, en todo caso que el contratista queda responsable de
todas las obligaciones contraidas con la Municipalidad en virtud del Contrato y de las presentes
Bases, como asimismo del pago de todas las obligaciones para con los trabajadores u otros que
omita pagar elsubcontratista.

TITULO XIX.- DE LAS CALIFICACIONES

ART. 84.- La Municipalidad cdlificard la gestion del contratista en relaciéon a la obra ejecutada
a, tfravés de la misma comisidn que efectud la recepcion provisional.

Esta comision deberd evacuar su informe a mas tardar dentro del plazo de 15 dias a contar de
la fecha del acta de recepcion provisoria, pudiendo asesorarse por el inspector fiscal que estuvo
a cargo de la obra.

La comision remitird la calificacion al Alcalde, la cual a su vez, se le notificard al contratista a su
domicilio, por carta cerfificada, con copia al REGISTRO DE OBRAS MAYORES O DE OBRAS
MENORES del Registro General de Contratista para su anotacion en la Hoja de Vida.

Esta calificacién no libera al contratista de la responsabilidad legal y reglamentaria que le cabe
en la ejecucién de la obra.

ART. 85.- La comision calificard el comportamiento del contratista con una sola nota final que
corresponderd al promedio ponderado de las notas asignadas, en una escalade 1 al 7, en cada
uno de los aspectos fundamentales siguientes:

1) Calidad de la construccién o cumplimiento de las especificaciones técnicas y de los
planos. (Ponderacién A): 0,70.

2) Cumplimiento de los plazos (Ponderacién B): 0,15.
3) Cumplimiento de las bases administrativas generales especiales (Ponderacion C):
0.15.

El promedio ponderado se obtendrd aplicando los factores de ponderacidon A, B y C.
Respectivamente, a los aspectos 1), 2) y 3) senalados precedentemente.

ART. 86.- Para proceder a la cdlificacion la comision calificadora se valdrd de las anotaciones

en el Libro de Obras, de los informes que elaborard para este efecto la Inspeccion Técnica de

los antecedentes proporcionados por la Municipalidad y del juicio que ellas mismas se formen.

Los informes se referirdn a los siguientes aspectos:

Q) Cumplimiento de las especificaciones técnicas, con la indicacion de los resultados
de los materiales incorporados, calidad de terminacion de la construccion vy

cumplimiento de las folerancias exigidas.

En los documentos del contrato quedardn establecidas las obras sobre las cuales se
desea conocer en forma particular resulfados de mediciones y ensayes.

b) Cumplimiento de las bases administrativas generales y especiales, y
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c) Cumplimiento de los plazos parciales y total, con indicacion de las fechas de
comienzo y término.

Para cada uno de los aspectos mencionados, los informes contendrdn un resumen objetivo de
las principales observaciones estampadas en el Libro de Inspeccion.

Estos informes podrdn ser solicitados por el contratista al Jefe de la Unidad Técnica pudiendo, si
lo estima conveniente, aportarle antecedentes aclaratorios, los cuales pasardn a ser parte
infegrante del mismo.

ART. 87.- La comision Calificadora andlizard las anotaciones en el Libro de Inspeccién, los
informes emitidos por la inspeccidn y los antecedentes proporcionados por la Municipalidad,
asignard las notas que a su juicio corresponda a cada uno de los aspectos fundamentales
definidos en el articulo 88, en la escala de 1 al 7, pudiendo fraccionarse los enteros en décimos.
Posteriormente, determinard la nota final que obtendrd el contratista, en base a lo indicado en
ese mismo art.

El 1.T.O. calificard individualmente estos mismos factores y se evaluard en un 50%.

El ofro 50% corresponderd a la calificacion que efectuard la Comisidon y que representard el
promedio de las calificaciones individuales de cada uno de sus miemlbros.

TITULO XX.- SANCIONES

ART. 88.- Lassanciones se aplicardn administrativamente, sin forma de juicio y se deducirdn de
los estados de pagos pendientes, de las garantias del Contrato, o de cualquier otro valor que se
le adeude al confratista.

ART. 89.- Se hard efectiva la garantia de seriedad de la oferta vy se suspenderd por un ano del

Registro de Contratista al oferente que:

- Se desista de la oferta presentada.

- No suscriba el contrato dentro del plazo.

- Se negara a mantener los términos y condiciones de su oferta.

- No presente la garantia de fiel cumplimiento del Contrato y la Municipalidad por este
hecho dejare sin efecto la Resolucién que adjudicd las obras.

ART. 90.- Estardn afectos a sanciones especialmente los contratistas que incurran en las
siguientes situaciones, las que se senalan con un solo efecto enunciativo.

- Atraso por incumplimiento de plazos contractuales.

- Por no cumplimiento de disposiciones legales de seguridad vigente.

- Por no cumplimiento de las érdenes impartidas por el 1.T.0. en el Libro de Inspeccion.
- Por no entrega oportuna del Libro de Inspeccidn su custodia y accesibilidad.

- Por no instalaciéon oportuna del o los Letreros de la Obra.

ART. ?1.- Encaso de incumplimiento de cualquiera de las obligaciones emanadas de las Bases
y en especial las observaciones formuladas en el libro de Inspeccién, la Municipalidad retendrd
el o los Estados de Pagos mds proximos hasta que éstas sean subsanadas.

ART. 92.-  Sin perjuicio de los dispuesto en las Bases Administrativas Especiales cualquier otro
incumplimiento al Contrato serd sancionado con una multa equivalente al uno por mil diario del
monto total del Contrato (con sus modificaciones).

Las multas enunciadas precedentemente las ejecutard directamente la I.T.O. y procederd de
acuerdo a lo siguiente:
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Si la empresa ha incurrido en incumplimiento de lo instruido por la 1.T.O. por Libro de Inspeccidn,
podrd, a contar del plazo que expird, anotar en el Libro de Inspeccidon que lo contratado se
encuentra en multa de acuerdo a las presentes Bases. Esta multa serd diaria y cesard solo
cuando haya superado el incumplimiento vy la I.T.O. lo haya constatado, lo que anotard en el
Libro de Inspeccién con la fecha en que cesa la multa aplicada, la que se descontard del estado
de pago mdés proximo.

ART. 93.- La multa por el atraso del plazo contractual se estipulard en las Bases Administrativas
Especiales.

ART. 94.-  ARTICULO FINAL

En virtud de presentarse el oferente a una licitacién publica o privada, la persona adjudicada
acepta expresamente los procedimientos establecidos por la Municipalidad para la
confrataciéon, ejecucion, fiscalizacidn, control, recepcion y aplicacion de sanciones
contempladas en las presentes Bases Administrativas Generales vy las Especiales de cada
contrato.

En el caso de la aplicacion de sanciones, cualquiera sea su naturaleza, éstas se hardn
administrativamente y sin forma de juicio, con el solo mérito de lo informado por los funcionarios
municipales.

Lo anterior, sin perjuicio de las impugnaciones administrativas o judiciales que estime interponer
el contratista.

2.-  APRUEBASE las Especificaciones Técnicas, planos
y demds antecedentes de la licitacién piblica N° 6/23 denominada “MEJORAMIENTO AREA
VERDE Y EQUIPAMIENTO DEPORTIVO, PARQUE ECOLOGICO", BARRIO LUIS CRUZ MARTINEZ,
CHILLAN".

3.-  LLAMESE a Licitacién PUblica para la ejecucion de
la obra N° 6/23 denominada “MEJORAMIENTO AREA VERDE Y EQUIPAMIENTO DEPORTIVO, PARQUE
ECOLOGICO", BARRIO LUIS CRUZ MARTINEZ, CHILLAN".

4.- Las Bases Administrativas Especiales y demds
antecedentes serdn publicados en el portal www.mercadopublico.cl.

5.- Lafecha de Cierre de Recepcion de Ofertas serd
la indicada en el portal www.mercadopublico.cl.

.- Los gastos que resulten de la ejecucidon de las
obras mencionadas se imputardn a la cuenta 214-05-14-003-003 del Presupuesto Municipal
Vigente.

ANOTESE, COMUNIQUESE, PUBLIQUESE EN EL PORTAL
WWW.MERCADOPUBLICO.CL. Y ARCHIVESE.

Digitally signed by RICHARD
VICENTE GUZMAN FERNANDEZ
Date: 2023.02.27 13:33:01 -03:00
Reason: Firma Decreto (Por Orden
\| del Alcalde)

||| Location: Chillan

Digitally signed by PEDRO IVAN
SAN MARTIN LOPEZ

Date: 2023.02.27 14:00:57 -03:00
Reason: Firma Decreto

Location: Chillan

Administrador Municipal
Secretario Municipal
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